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SMLOUVA O DÍLO – návrh 

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 
v platném znění na stavební zakázku 

II..  SSmmlluuvvnníí  ssttrraannyy  

I.1. Objednatel:  

CEKUS CHOTĚBOŘ 
statutární zástupce: Milan Stránský, ředitel 
se sídlem: Tyršova 256, 583 01 Chotěboř 
IČ: 00361437 
DIČ: Nejsme plátci DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1120496359/0800  

dále jen objednatel 

I.2.  Zhotovitel:  

……………………………………….. 

 
se sídlem:  …………………………………….. 

 
spisová značka:……… společnost vedená KS v ………………., oddíl..…, vložka …… 

 
IČ:  ……………………………….. 

 
DIČ:  CZ…………………………. 

 
zastoupený:  ………………………………………….  

 

bankovní spojení: ………………………. 
 

číslo účtu: ……………………………….. 
 

telefon:……………………………………. 
 

e-mail:……………………………………. 

dále jen zhotovitel 

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického 
řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě 
změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích 
protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců 
objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat :  

za zhotovitele:   

…………………………….. ve věcech smluvních 

 



Příloha č. 3 

strana 2 / celkem 8 

………………………………ve věcech technických 

 

za objednatele: 
Milan Stránský - ředitel 

IIII..  PPřřeeddmměětt  ppllnněěnníí  

 

II.1.  Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VEŘEJNOST – VÍCEÚČELOVÁ HALA“   

 v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

 projektová dokumentace „WC zimní stadion“ a výkaz výměr, zpracovaná společností 
Design, s. r. o., Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř 

 zadávací podmínky veřejné zakázky 

II.2.  Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté prováděcí 
projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. 
V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací 
dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem 
dohodnutým pro řešení změn díla. 

II.3.  Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se 
ČSN.  

II. 4.   Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

IIIIII..  ZZmměěnnyy  ddííllaa  

III.1.  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. 
Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení. 

IIVV..  DDoobbaa  ppllnněěnníí  

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

 zahájení stavebních prací: 1. 4. 2015 

 dokončení stavebních prací:  31. 5. 2015 

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla. 
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Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo. 

 Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.  

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli: 

 staveniště: 1. 4. 2015 

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku. 

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. 
této  smlouvy ) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat 
náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu 
smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě. 

VV..  CCeennaa  ddííllaa  

V.1.   Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši: 

CCeellkkoovváá  cceennaa  ddííllaa  bbeezz  DDPPHH    ........................................                                      ,,----  KKčč  

2211%%  DDPPHH      ....................................                                          ,,----  KKčč  

CCeellkkoovváá  cceennaa  ddííllaa  vvččeettnněě  DDPPHH    ........................................                                      ,,----  KKčč  

 DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

 

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.  

V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a 
po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. o cenách, bude 
nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.4.  Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 

V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. 
Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky. 

VVII..  FFaakkttuurraaccee  aa  ppllnněěnníí  

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě měsíčních dílčích faktur 
vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Právo vystavit dílčí fakturu 
vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným 
zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 
Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů.  
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VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI. 

VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Zadavatel 
vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů. 

 VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele, obsahovat i ty práce, 
které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

VI.5 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom 
skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují 
vady či nedodělky a prodlení v jejich provádění je delší o 30 kalendářních dnů. 

VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 14kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

 
VI.9 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

VVIIII..  PPrroovváádděěnníí  ddííllaa  

VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. 

VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání   
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

VII.3. Deník vede zhotovitel s jedním průpisem. Originál deníku předá zhotovitel objednateli 
spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se 
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
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VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně. 

 
VII.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 

jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 
137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších 
předpisů. Po celou dobu výstavby zajistí také provozuschopnost budovy (tj. déletrvající 
nepřerušení dodávky vody, provozu kanalizace aj.). Zdroje energií pro realizaci budou 
poskytnuty zadavatelem zdarma.    

 
VII.7.Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod. Zvláštní důraz na bezpečnost práce je nutné dbát při pracích ve 
výškách a v blízkosti technických rozvodů a při bouracích pracích.  

VVIIIIII..  DDooddáánníí  ddííllaa  aa  ppřřeejjíímmkkaa  

VIII.1.Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla. 

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. Tyto závady budou 
zhotovitelem odstraněny nejpozději do 1 kalendářního měsíce po předání díla 
objednateli. 

VIII.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní potřebné dokumenty, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. 

VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 

IIXX..  ZZáárruukkaa  aa  zzáárruuččnníí  ppooddmmíínnkkyy    

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:  

 60 měsíců 

 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.  

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti,   
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba. 

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. 

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli elektronicky či písemně dopisem bez 
zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.  
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IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. 

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 hodin, 
nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.  

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

XX..  OOddppoovvěěddnnoosstt  zzaa  šškkoodduu    

 

X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla.    
 
X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.  
 
X.3. Zhotovitel předloží  při  podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2. 
 
X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy. 
 
X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené 
plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. 
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XXII..  SSmmlluuvvnníí  ppookkuuttyy  

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s  termínem dokončení díla ve výši 0,20 % z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení.  

XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.  

XI.4.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 
2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu. 

XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

 Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování. 

XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

XXIIII..  OOddssttoouuppeenníí  oodd  ssmmlloouuvvyy  

 
XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou). 

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality     

 zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za  
podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud: 

 objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 
teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací. 

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. 
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XXIIIIII..  ZZáávvěěrreeččnnáá  uussttaannoovveenníí  

XIII.1.Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky. 

XIII.2.Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XIII.3.Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XIII.4.Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno. 

XIII.5.Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

  

Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. … RM, dne ………. 

 

 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

 Příloha č. 2 – Časový harmonogram provedení prací v týdenním členění 

 Příloha č. 3 – Ověřené kopie výpisu z OR, živnostenského rejstříku zhotovitele 

Příloha č. 4 – Kopie dokladu o pojištění pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám 

 Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů 

 

 

 

V Chotěboři dne       V ………………………….. 

 

 

 

 

 

……………………………     …………………………….. 

     (razítko, podpis)            (razítko, podpis) 

Za objednatele:              Za zhotovitele: 

Milan Stránský, ředitel 


