

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

DESIGN s.r.o.

se sídlem: Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř
spisová značka: C 3588 společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3588
IČO: 48153672
DIČ: CZ48153672
zastoupený: Ing. Tomášem Zvolánkem - jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2914490287/0100
telefon: 569 626 646
e-mail: info@designchotebor.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Tomáš Zvolánek ve věcech smluvních (tel.: 603 825 072)

Ing. Filip Dvořák ve věcech technických (tel.: 728 801 501)

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: 569 641 107)

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: 569 641 116)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„MŠ SVOJSÍKOVA Č.P. 242 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.-3.NP“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Svojsíkova 242, 583 01, Chotěboř“ a výkazu výměr, zpracované Ing. Milanem Landsmanem, Na Výsluní 1230, 583 01, Chotěboř.
- zadávací podmínky veřejné zakázky.

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ▪ zahájení stavebních prací: | 10.06.2019 |
| ▪ dokončení stavebních prací: | 23.08.2019 |
| vyklizení staveniště: | do 31.08.2019 |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 284 854,58 Kč
21% DPH	269 819,46 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 554 675,00 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.

V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí faktury vystaví zhotovitel dle dokončených samostatných částí. Na každý samostatný stavební objekt (SO) bude vystavena faktura zvlášť. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho

pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Na každý samostatný stavební objekt (SO) bude vystavena faktura zvlášť. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.
- VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.**
- VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.
- VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- **60 měsíců**
 - Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebních prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- XIII.9 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 267 RM, dne 13.03.2019.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři 19-03-2019

V Chotěboři, 15.3.2019

Za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Zvolánek

starosta města

V. z. 
Město CHOTĚBOŘ
místostarosta
583 01 Chotěboř

jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: SVO283
Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí

KSO:
Místo: CC-CZ: 11.3.2019
Datum:

Zadavatel: IČ: 48153672
Město Chotěboř DIČ: CZ48153672
Uchazeč: IČ: 48153672
DESIGN s.r.o. DIČ: CZ48153672


Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 284 854,58

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	1 284 854,58	269 819,46
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 554 674,04
------------	---	-----	--------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SVO283

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí

Místo:

Datum:

11.03.2019

Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: DESIGN s.r.o.

Projektant:



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Stavební část	1 284 854,58	1 554 674,04	
02	Zdravotecnika	601 653,85	728 001,16	STA
03	Vytápění	509 556,97	616 563,93	STA
04	Elektroinstalace	81 659,26	98 807,70	STA
		91 984,50	111 301,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.03.2019

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DESIGN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

601 653,85

DPH základní
snížená

Základ daně
601 653,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
126 347,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

728 001,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí
Objekt: 01 - Stavební část
Místo:
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: DESIGN s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 11.03.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

601 653,85

HSV - Práce a dodávky HSV

281 159,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce	85 770,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	103 601,65
61 - Úprava povrchů vnitřních	71 569,83
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	26 279,43
64 - Osazování výplní otvorů	379,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 818,98
94 - Lešení a stavební výtahy	5 582,01
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 847,54
997 - Přesun sutě	45 498,71
998 - Přesun hmot	13 469,85

PSV - Práce a dodávky PSV

320 494,44

766 - Konstrukce truhlářské	14 355,69
767 - Konstrukce zámečnické	34 397,50
771 - Podlahy z dlaždic	73 774,72
776 - Podlahy povlakové	16 803,00
781 - Dokončovací práce - obklady	155 484,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 472,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 206,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Chotěboř

DESIGN s.r.o.

Datum: 11.03.2019

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

601 653,85

D HSV Práce a dodávky HSV

281 159,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

85 770,22

95	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	3,000	635,00	1 905,00	CS ÚRS 2015 01
1	K	341272612	Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,855	1 244,00	17 235,62	CS ÚRS 2015 01

VV m.č. 1.04

VV 3,970*3,490

13,855

93	K	341272622	Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,512	1 713,00	9 442,06	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV m.č. 1.02

VV 2,170*1,270

2,756

VV m.č. 2.02

VV 2,170*1,270

2,756

VV Součet

5,512

2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	14,843	713,00	10 583,06	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV m.č. 1.02

VV 0,800*1,270

1,016

VV m.č. 1.03

VV (0,970+1,525)*2,170

5,414

VV -1*0,700*1,970

-1,379

VV m.č. 2.02

VV 0,800*1,270

1,016

VV m.č. 2.03

VV (0,970+1,595)*2,170

5,566

VV -1*0,700*1,970

-1,379

VV m.č. 3.03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,900+1,850)*2,170		5,968			
W			-1*0,700*1,970		-1,379			
W			Součet		14,843			
97	K	342272612	Stěny výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,659	1 244,00	2 063,80	CS ÚRS 2015 01
W			m.č. 2.01					
W			0,790*2,100		1,659			
3	K	346272115	Přízdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	24,440	946,00	23 120,24	CS ÚRS 2015 01
W			m.č. 2.02					
W			4,120*3,210		13,225			
W			m.č. 3.02					
W			2,310*1,270		2,934			
W			2,310*3,090		7,138			
W			m.č. 3.03					
W			0,900*1,270		1,143			
W			Součet		24,440			
4	K	346272116	Přízdívky ochranné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	17,219	1 244,00	21 420,44	CS ÚRS 2015 01
W			m.č. 1.02					
W			2,445*3,490		8,533			
W			m.č. 2.02					
W			2,525*3,440		8,686			
W			Součet		17,219			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				103 601,65	
108	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	865,00	2 595,00	CS ÚRS 2015 01
109	M	553313480	zářubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	3,000	926,00	2 778,00	CS ÚRS 2015 01
D	61		Úprava povrchů vnitřních				71 569,83	
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	41,970	59,30	2 488,82	CS ÚRS 2015 01
W			plocha p01 (1.02+1.03+2.02+2.03+3.02+3.03)					
W			12,440+1,480+13,340+1,550+11,630+1,530		41,970			
12	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	41,970	298,00	12 507,06	CS ÚRS 2015 01
13	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	47,970	162,50	7 795,13	CS ÚRS 2015 01
14	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	121,280	50,70	6 148,90	CS ÚRS 2015 01
W			obvod p01 ((1.02+1.03)+(2.02+2.03)+(3.02+3.03))					
W			24,700*(3,490-1,800)		41,743			
W			23,700*(3,440-1,800)		38,868			
W			19,500*(3,090-1,800)		25,155			
W			m.č. 1.04					
W			3,970*3,490		13,855			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 2.01		1,659			
VV			0,790*2,100		121,280			
VV			Součet					
15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	121,280	230,00	27 894,40	CS ÚRS 2015 01
16	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	121,280	121,50	14 735,52	CS ÚRS 2015 01
							26 279,43	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce					
5	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	2,938	3 385,00	9 945,13	CS ÚRS 2015 01
VV			plocha p01 (1.02+1.03+2.02+2.03+3.02+3.03)					
VV			(12,440+1,480+13,340+1,550+11,630+1,530)*0,070		2,938			
6	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	2,938	1 234,00	3 625,49	CS ÚRS 2015 01
7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,938	374,50	1 100,28	CS ÚRS 2015 01
8	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,319	781,00	249,14	CS ÚRS 2015 01
VV			plocha p01 (1.02+2.02+3.02)					
VV			(1,480+1,550+1,530)*0,070		0,319			
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,266	35 940,00	9 560,04	CS ÚRS 2015 01
VV			KH30					
VV			10*0,02664		0,266			
10	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	67,900	26,50	1 799,35	CS ÚRS 2015 01
VV			obvod p01 ((1.02+1.03)+(2.02+2.03)+(3.02+3.03))					
VV			24,700+23,700+19,500		67,900			
D	64		Osazování výplňní otvorů				379,39	
112	K	629991011	Zakrytí výplňní otvorů a svislých ploch plochuchraň UV stabilní fólií	m2	8,320	45,60	379,39	CS ÚRS 2015 01
VV			8*(0,650*1,600)		8,320			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 818,98	
94	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	60,927	158,50	9 656,93	CS ÚRS 2015 01
VV			1. np					
VV			(3,970+3,970+0,980)*3,490		31,131			
VV			-2*0,700*1,970		-2,758			
VV			2. np					
VV			4,120*3,440		14,173			
VV			-2*0,700*1,970		-2,758			
VV			3. np					
VV			(2,950+4,260+0,970)*3,090		25,276			
VV			-3*0,700*1,970		-4,137			
VV			Součet		60,927			
18	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,938	2 795,00	8 211,71	CS ÚRS 2015 01
VV			plocha p01 (1.02+1.03+2.02+2.03+3.02+3.03)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(12,440+1,480+13,340+1,550+11,630+1,530)*0,070		2,938			
113	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,659	231,50	384,06	CS ÚRS 2015 01
W			2. np					
W			1*0,790*2,100		1,659			
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,653	368,50	3 557,13	CS ÚRS 2015 01
W			1. np					
W			2*0,700*1,970		2,758			
W			2. np					
W			2*0,700*1,970		2,758			
W			3.np					
W			3*0,700*1,970		4,137			
W			Součet		9,653			
20	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,144	4 025,00	579,60	CS ÚRS 2015 01
W			m.č. 1.03					
W			1*0,400*1,200*0,150		0,072			
W			m.č. 2.03					
W			1*0,400*1,200*0,150		0,072			
W			Součet		0,144			
D	94		Lešení a stavební výtahy				5 582,01	
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	41,970	133,00	5 582,01	CS ÚRS 2015 01
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				4 847,54	
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	41,970	115,50	4 847,54	CS ÚRS 2015 01
D	997		Přesun sutě				45 498,71	
27	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	31,187	305,50	9 527,63	CS ÚRS 2015 01
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,187	219,00	6 829,95	CS ÚRS 2015 01
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	748,488	18,10	13 547,63	CS ÚRS 2015 01
W			31,187*24 *Přepočtené koeficientem množství		748,488			
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,187	500,00	15 593,50	CS ÚRS 2015 01
D	998		Přesun hmot				13 469,85	
31	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	18,129	743,00	13 469,85	CS ÚRS 2015 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				320 494,44	
D	766		Konstrukce truhlářské				14 355,69	
38	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	631,00	1 893,00	CS ÚRS 2015 01
39	M	611603250	dveře CPL vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 60-70x197 cm	kus	3,000	4 109,20	12 327,60	CS ÚRS 2015 01
41	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	16,20	48,60	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,048	1 114,00	53,47	CS ÚRS 2015 01
43	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048	688,00	33,02	CS ÚRS 2015 01
D 767 Konstrukce zámečnické								34 397,50
125	K	767121901	Oprava stěn s výplní z drátěné sítě - výměna pletiva	m2	22,000	125,30	2 756,60	CS ÚRS 2015 01
VV z02								
VV 22,000*1,000								
126	M	562451450	výplň zábradlí - dřevěná smrková hobiovaná prkna tl. 21, š. 80 vč. nátěrů	kus	177,143	135,00	23 914,31	CS ÚRS 2015 01
44	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	22,000	286,50	6 303,00	CS ÚRS 2015 01
118	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	22,000	47,90	1 053,80	CS ÚRS 2015 01
127	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,181	1 387,00	251,05	CS ÚRS 2015 01
128	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,181	656,00	118,74	CS ÚRS 2015 01
D 771 Podlahy z dlaždic								73 774,72
45	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	34,645	41,40	1 434,30	CS ÚRS 2015 01
VV plocha p01 (1.02+1.03+2.02+2.03+3.02+3.03)								
VV 12,440+1,480+13,340+1,550+11,630+1,530								
VV -1*((4,600-2,755)*3,970)								
VV Součet								
98	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním dlažbulem do 9 ks/m2	m2	41,970	596,00	25 014,12	CS ÚRS 2015 01
VV plocha p01 (1.02+1.03+2.02+2.03+3.02+3.03)								
VV 12,440+1,480+13,340+1,550+11,630+1,530								
99	M	597614090	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Extra White S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	46,167	418,60	19 325,51	CS ÚRS 2015 01
VV 41,97*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
49	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,560	14,90	67,94	CS ÚRS 2015 01
VV plocha p01 (1.02+2.02+3.02)								
VV 1,480+1,550+1,530								
50	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	41,970	46,50	1 951,61	CS ÚRS 2015 01
51	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	67,900	51,60	3 503,64	CS ÚRS 2015 01
VV obvod p01 ((1.02+1.03)+(2.02+2.03)+(3.02+3.03))								
VV 24,700+23,700+19,500								
52	K	771591221	Kontaktní lepenka v kýblu ve spojení s dlažbou	m2	41,970	292,00	12 255,24	CS ÚRS 2015 01
53	K	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	67,900	136,50	9 268,35	CS ÚRS 2015 01
54	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,284	572,00	734,45	CS ÚRS 2015 01
55	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,284	171,00	219,56	CS ÚRS 2015 01
D 776 Podlahy povlakové								16 803,00
56	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,340	12,90	210,79	CS ÚRS 2015 01
VV m.č. 1.04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4,600+3,970+4,600+(3,970-0,800)		16,340			
57	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	12,650	74,10	937,37	CS ÚRS 2015 01
W			m.č. 1.04					
W			2,755+3,970+2,755+(3,970-0,800)		12,650			
58	M	284110100	lišta balta 57,3 mm x 11,8 mm x 2,5 m	m	15,000	64,70	970,50	CS ÚRS 2015 01
59	M	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	1,265	327,00	413,66	CS ÚRS 2015 01
W			12,65*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,265			
60	K	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	18,262	99,10	1 809,76	CS ÚRS 2015 01
W			m.č. 1.04					
W			4,600*3,970		18,262			
61	K	776991852	Odstanění lepidla ručně z podlah	m2	18,262	49,50	903,97	CS ÚRS 2015 01
62	K	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	10,937	181,80	1 988,35	CS ÚRS 2015 01
W			m.č. 1.04					
W			2,755*3,970		10,937			
63	M	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	16,735	327,00	5 472,35	CS ÚRS 2015 01
64	M	247446110	lepidlo na podlahové krytiny disperzní na přírodní linoleum	kg	14,000	137,50	1 925,00	CS ÚRS 2015 01
65	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	10,937	22,00	240,61	CS ÚRS 2015 01
66	M	611552200	základový disperzní nátěr - bez obsahu rozpouštědel	kg	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2015 01
67	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	10,937	148,60	1 625,24	CS ÚRS 2015 01
68	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,140	504,00	70,56	CS ÚRS 2015 01
69	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,140	356,00	49,84	CS ÚRS 2015 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				155 484,76	
70	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	51,606	107,50	5 547,65	CS ÚRS 2015 01
W			1. np					
W			(3,970+(2*(3,970+0,980))) *1,800		24,966			
W			-2*2*0,700*(1,970-0,170)		-5,040			
W			2. np					
W			2*4,120*1,800		14,832			
W			-2*2*0,700*(1,970-0,170)		-5,040			
W			3. np					
W			2*(2,950+4,260+0,970)*1,800		29,448			
W			-3*2*0,700*(1,970-0,170)		-7,560			
W			Součet		51,606			
102	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním dlažbulepem	m2	122,220	632,00	77 243,04	CS ÚRS 2015 01
W			obvod p01 ((1.02+1.03)+(2.02+2.03)+(3.02+3.03))					
W			(24,700+23,700+19,500)*1,800		122,220			
103	M	597610000	obkladačky keramické RAKO - koupelny COLOR ONE	m2	134,442	219,10	29 456,24	CS ÚRS 2015 01
W			122,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		134,442			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	28,116	305,00	8 575,38	CS ÚRS 2015 01
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(0,970+1,525+0,970+1,525)*1,800		8,982			
	VV		m.č. 2.03					
	VV		(0,970+1,595+0,970+1,595)*1,800		9,234			
	VV		m.č. 3.03					
	VV		(0,900+1,850+0,900+1,850)*1,800		9,900			
	VV		Součet		28,116			
74	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	122,220	149,50	18 271,89	CS ÚRS 2015 01
75	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	2,450	1 050,00	2 572,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		m.č. 1.02					
	VV		5*0,350*0,500		0,875			
	VV		m.č. 2.02					
	VV		5*0,350*0,500		0,875			
	VV		m.č. 3.02					
	VV		4*0,350*0,500		0,700			
	VV		Součet		2,450			
76	M	634651220	zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	2,695	780,00	2 102,10	CS ÚRS 2015 01
	VV		2,45*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,695			
77	K	781495131	Kontaktní lepenka v kýblu ve spojení s obkladem	m2	12,222	292,00	3 568,82	CS ÚRS 2015 01
	VV		obvod p01 ((1.02+1.03)+(2.02+2.03)+(3.02+3.03))					
	VV		(24,700+23,700+19,500)*0,180		12,222			
78	K	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	32,000	50,60	1 619,20	CS ÚRS 2015 01
	VV		u1					
	VV		2*13,000		26,000			
	VV		u2					
	VV		2*1,000		2,000			
	VV		sv1					
	VV		2*2,000		4,000			
	VV		Součet		32,000			
79	K	781495146	Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací	kus	14,000	58,40	817,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		u1					
	VV		13,000		13,000			
	VV		u2					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		14,000			
80	K	781495147	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 s izolací	kus	16,000	73,00	1 168,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		k1					
	VV		3,000		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
W		k2							
W		13,000			13,000				
W		Součet			16,000				
106	K	781674111	Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním dlažbulepem	m	1,600	213,00	340,80	CS ÚRS 2015 01	
W		m.č. 1.02							
W		0,800			0,800				
W		m.č. 2.02							
W		0,800			0,800				
W		Součet			1,600				
107	M	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny COLOR ONE	m2	0,176	219,10	38,56	CS ÚRS 2015 01	
W		1,6*0,11	Přepočtené koeficientem množství		0,176				
104	K	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním dlažbulepem	m	3,210	211,00	677,31	CS ÚRS 2015 01	
W		m.č. 3.02							
W		2,310			2,310				
W		m.č. 3.03							
W		0,900			0,900				
W		Součet			3,210				
105	M	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny COLOR ONE	m2	0,530	219,10	116,12	CS ÚRS 2015 01	
W		3,21*0,165	Přepočtené koeficientem množství		0,530				
83	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním dlažbulepem	m	4,340	209,50	909,23	CS ÚRS 2015 01	
W		m.č. 1.02							
W		2,170			2,170				
W		m.č. 2.02							
W		2,170			2,170				
W		Součet			4,340				
84	M	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny COLOR ONE	m2	0,955	219,10	209,24	CS ÚRS 2015 01	
W		4,34*0,22	Přepočtené koeficientem množství		0,955				
85	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,042	572,00	1 740,02	CS ÚRS 2015 01	
86	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,042	168,00	511,06	CS ÚRS 2015 01	
D	783	Dokončovací práce - nátěry						8 472,21	
76	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	4,137	154,50	639,17	CS ÚRS 2015 01	
W		d12							
W		1*0,700*1,970			1,379				
W		d22							
W		1*0,700*1,970			1,379				
W		d32							
W		1*0,700*1,970			1,379				
W		Součet			4,137				

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednozásobné a 1x email		m2	25,600	166,00	4 249,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		z01						
	VV		3,600			3,600			
	VV		z02						
	VV		22,000			22,000			
	VV		Součet			25,600			
111	K	783622950	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x lak a 2x tmel		m2	4,977	720,00	3 583,44	CS ÚRS 2015 01
	VV		d11						
	VV		1*0,790*2,100			1,659			
	VV		d21						
	VV		1*0,790*2,100			1,659			
	VV		d31						
	VV		1*0,790*2,100			1,659			
	VV		Součet			4,977			
D 784						17 206,56			
90	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m		m2	163,250	33,20	5 419,90	CS ÚRS 2015 01
	VV		41,970+121,280			163,250			
91	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m		m2	163,250	11,50	1 877,38	CS ÚRS 2015 01
92	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m		m2	163,250	60,70	9 909,28	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

02 - Zdravotecnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

DESIGN s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

48153672

CZ48153672

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

509 556,97

DPH základní
snížená

Základ daně
509 556,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
107 006,96
0,00

Cena s DPH

V CZK

616 563,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

DESIGN s.r.o.

Datum: 11.03.2019

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

509 556,97

HSV - Práce a dodávky HSV

66 201,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 877,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 114,00

997 - Přesun sutě

11 385,26

998 - Přesun hmot

824,73

PSV - Práce a dodávky PSV

440 855,38

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

60 324,89

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

69 161,89

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

209 552,27

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

101 816,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí
Objekt: 02 - Zdravotechnika
Místo: Datum: 11.03.2019
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: DESIGN s.r.o. Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

509 556,97

D HSV Práce a dodávky HSV

66 201,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 877,60

1	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	23,400	764,00	17 877,60	CS ÚRS 2015 01
W (78,000+78,000)*0,150					23,400			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 114,00

2	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	156,000	231,50	36 114,00	CS ÚRS 2015 01
W 78,000+78,000					156,000			

D 997 Přesun sutě

11 385,26

3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,804	305,50	2 384,12	CS ÚRS 2015 01
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,804	219,00	1 709,08	CS ÚRS 2015 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	187,296	18,10	3 390,06	CS ÚRS 2015 01
W 7,804*24 'Přepočtené koeficientem množství					187,296			
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,804	500,00	3 902,00	CS ÚRS 2015 01

D 998 Přesun hmot

824,73

7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,110	743,00	824,73	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

440 855,38

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

60 324,89

8	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	78,000	99,50	7 761,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	721110961	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	608,00	608,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
12	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	7,000	621,00	4 347,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	35,000	655,00	22 925,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	15,000	232,00	3 480,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	11,000	254,50	2 799,50	CS ÚRS 2015 01
86	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	10,000	814,00	8 140,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,000	75,20	1 052,80	CS ÚRS 2015 01
VV								
u1								
VV			13,000		13,000			
u2								
VV			1,000		1,000			
Součet								
18	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	16,000	124,00	1 984,00	CS ÚRS 2015 01
VV								
k1								
VV			3,000		3,000			
k2								
VV			13,000		13,000			
Součet								
20	K	721273153	Hlavice ventilační DN 100	kus	1,000	754,00	754,00	CS ÚRS 2015 01
87	K	721274122	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	2 189,00	2 189,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	2 354,00	2 354,00	CS ÚRS 2015 01
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	78,000	23,60	1 840,80	CS ÚRS 2015 01
VV								
7,000+35,000+15,000+11,000+10,000								
23	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,082	696,00	57,07	CS ÚRS 2015 01
24	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,082	399,00	32,72	CS ÚRS 2015 01
D 722								
Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
25	K	722000001	Termoregulační ventil na cirkulaci	soubor	2,000	2 530,00	5 060,00	
26	K	722000002	Termostatický směšovač vody	soubor	2,000	1 650,00	3 300,00	
27	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	78,000	64,80	5 054,40	CS ÚRS 2015 01
30	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	1,000	957,00	957,00	CS ÚRS 2015 01
31	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	50,000	215,00	10 750,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	28,000	250,00	7 000,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	50,000	121,00	6 050,00	CS ÚRS 2015 01
34	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	28,000	167,50	4 690,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	32,000	217,50	6 960,00	CS ÚRS 2015 01
36	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	16,000	190,00	3 040,00	CS ÚRS 2015 01
37	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	16,000	492,00	7 872,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	6,000	303,50	1 821,00	CS ÚRS 2015 01
39	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	382,50	765,00	CS ÚRS 2015 01

69 161,89

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	78,000	42,20	3 291,60	CS ÚRS 2015 01
VV				78,000				
41	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	78,000	31,20	2 433,60	CS ÚRS 2015 01
42	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,108	635,00	68,58	CS ÚRS 2015 01
43	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,108	451,00	48,71	CS ÚRS 2015 01
D 725				209 552,27				
Zdravotechnika - zařízení předměty								
44	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	9,000	174,00	1 566,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	16,000	749,00	11 984,00	CS ÚRS 2015 01
46	M	642360010	Klozet keramický závěsný hluboké splachování KERAMAG KIND	kus	13,000	3 649,10	47 438,30	CS ÚRS 2015 01
47	M	642360310	Klozet keramický závěsný hluboké splachování LYRA plus	kus	3,000	1 321,00	3 963,00	CS ÚRS 2015 01
49	M	551673930	sedátko klozetové s poklopem KERAMAG	kus	13,000	1 521,50	19 779,50	CS ÚRS 2015 01
50	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem LYRA	kus	3,000	487,80	1 463,40	CS ÚRS 2015 01
52	M	562451450	deska dělicí	kus	8,000	3 550,60	28 404,80	CS ÚRS 2015 01
VV				8,000				
3,000+3,000+2,000								
53	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	143,00	1 001,00	CS ÚRS 2015 01
55	K	725219102	Montáž umyvadla přípevného na šrouby do zdiva	soubor	14,000	812,00	11 368,00	CS ÚRS 2015 01
88	M	642110300	umyvadlo keramické závěsné OLYMP Deep 50 x 41 cm bílé	kus	14,000	957,60	13 406,40	CS ÚRS 2015 01
59	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	143,50	143,50	CS ÚRS 2015 01
60	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	2,000	1 761,00	3 522,00	CS ÚRS 2015 01
89	M	554230000	vanička sprchová akrylátová DEEP hladká 80x80 cm bílá	kus	2,000	2 836,50	5 673,00	CS ÚRS 2015 01
63	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	14,000	495,40	6 935,60	CS ÚRS 2015 01
90	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	6,000	455,10	2 730,60	CS ÚRS 2015 01
64	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	16,000	422,90	6 766,40	CS ÚRS 2015 01
96	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	313,00	313,00	CS ÚRS 2015 01
94	K	725539203	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 80 litrů	soubor	2,000	2 315,00	4 630,00	CS ÚRS 2015 01
95	M	484386900	ohřívač zásobníkový OKCE 80 závěsný, svíslý objem 80 l	kus	1,000	5 344,40	5 344,40	CS ÚRS 2015 01
65	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	28,000	216,50	6 062,00	CS ÚRS 2015 01
67	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	7,000	83,10	581,70	CS ÚRS 2015 01
72	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	14,000	219,50	3 073,00	CS ÚRS 2015 01
73	M	551440480	misíci baterie stojánková páková - umyvadlová, DN 15	kus	14,000	575,00	8 050,00	CS ÚRS 2015 01
74	K	725840850	Demontáž baterie sprch do G 3/4x1	kus	1,000	152,50	152,50	CS ÚRS 2015 01
75	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	2,000	408,50	817,00	CS ÚRS 2015 01
76	M	551453320	misíci baterie nástěnná - sprchová, DN 15 pro smíšenou vodu	kus	2,000	4 169,00	8 338,00	CS ÚRS 2015 01
92	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	14,000	224,50	3 143,00	CS ÚRS 2015 01
93	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000	637,00	1 274,00	CS ÚRS 2015 01
77	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2015 01
78	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,921	720,00	663,12	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,921	385,50	355,05	CS ÚRS 2015 01
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 101 816,33								
80	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	16,000	924,00	14 784,00	CS ÚRS 2015 01
81	M	552817000	montážní prvek pro závěsné WC ovládané ze předu Kombifix ECO, hloubka 12 cm	kus	16,000	3 515,10	56 241,60	CS ÚRS 2015 01
82	M	552817920	tlačítko pro ovládání WC ze předu Mambo, chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4 cm	kus	16,000	1 912,70	30 603,20	CS ÚRS 2015 01
83	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,155	788,00	122,14	CS ÚRS 2015 01
84	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,155	421,90	65,39	CS ÚRS 2015 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00								
85	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí
Objekt:

03 - Vytápění

KSO: CC-CZ: 11.03.2019
Místo: Datum: 11.03.2019
Zadavatel: IČ: 48153672
Město Chotěboř DIČ: CZ48153672
Uchazeč: IČ: 48153672
DESIGN s.r.o. DIČ: CZ48153672
Projektant: IČ: 48153672
Poznámka: DIČ: CZ48153672

Cena bez DPH	81 659,26	
DPH základní snižená	Základ daně 81 659,26 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	Výše daně 17 148,44 0,00
98 807,70		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí

Objekt: 03 - Vytápění

Místo: Datum: 11.03.2019

Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: DESIGN s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	81 659,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 729,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 927,80
997 - Přesun sutě	9 954,50
998 - Přesun hmot	2 620,18
PSV - Práce a dodávky PSV	227,36
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	62 429,42
734 - Ústřední vytápění - armatury	25 340,83
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 826,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 262,13
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 500,00
	1 500,00

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí
Objekt: 03 - Vytápění
Místo:
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: DESIGN s.r.o.

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí

03 - Vytápění

Datum: 11.03.2019

Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: DESIGN s.r.o.

Projektant:

Náklady soupisu celkem

17 729,84

4 927,80

9 954,50

2 620,18227,3662 429,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	7,000	367,50	2 572,50	CS ÚRS 2015 01
24	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	24,000	611,00	14 664,00	CS ÚRS 2015 01
1	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	43,000	10,30	442,90	CS ÚRS 2015 01
VV			12,000+7,000+24,000		43,000			
26	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubnicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm	m	43,000	86,50	3 719,50	CS ÚRS 2015 01
2	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,041	1 379,00	56,54	CS ÚRS 2015 01
3	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041	473,00	19,39	CS ÚRS 2015 01
D		734	Ústřední vytápění - armatury				10 826,46	
36	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	7,000	359,00	2 513,00	CS ÚRS 2015 01
VV			3,000+3,000+1,000		7,000			
35	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	7,000	715,00	5 005,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	405,50	811,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,007	1 043,00	7,30	CS ÚRS 2015 01
6	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007	1 451,00	10,16	CS ÚRS 2015 01
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				26 262,13	
7	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojičkového s termostatickým ovládáním	kus	7,000	128,50	899,50	CS ÚRS 2015 01
VV			3,000+3,000+1,000		7,000			
8	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,180	35,70	113,53	CS ÚRS 2015 01
VV			3*0,600*0,600		1,080			
VV			3*0,600*0,800		1,440			
VV			1*0,600*1,100		0,660			
VV			Součet		3,180			
30	K	735152673	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/600 mm	kus	3,000	2 821,00	8 463,00	CS ÚRS 2015 01
31	K	735152675	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/800 mm	kus	3,000	3 182,70	9 548,10	CS ÚRS 2015 01
32	K	735152678	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	3 726,70	3 726,70	CS ÚRS 2015 01
13	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	7,000	27,00	189,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	735191910	Napouštění vody do otopných těles	m2	3,180	13,50	42,93	CS ÚRS 2015 01
15	K	735494811	Vypouštění vody z otopných těles	m2	3,180	22,60	71,87	CS ÚRS 2015 01
16	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,796	1 493,00	2 681,43	CS ÚRS 2015 01
17	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,310	1 172,00	363,32	CS ÚRS 2015 01
18	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,310	525,00	162,75	CS ÚRS 2015 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00	
20	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce soc. zázemí
Objekt:

04 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Chotěboř
Uchazeč:
DESIGN s.r.o.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.03.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 48153672
DIČ: CZ48153672
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		91 984,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 984,50 0,00	21,00% 15,00%	19 316,75 0,00
Cena s DPH		V CZK	111 301,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí
Objekt: 04 - Elektroinstalace
Místo:
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: DESIGN s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 11.03.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		91 984,50
PSV - Práce a dodávky PSV		91 984,50
742 - Elektromontáže - rozvodný systém		690,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		2 001,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		5 208,50
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		1 518,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		51 639,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		30 928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce soc. zázemí
Objekt: 04 - Elektroinstalace
Místo:
Zadavatel: Město Chotěboř
Uchazeč: DESIGN s.r.o.

Datum: 11.03.2019
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 984,50

D PSV Práce a dodávky PSV

91 984,50

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

690,00

1	K	742000001	Rozvodnice Rx (instalační krabice se svorkovnicí)	kus	4,000	172,50	690,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

2 001,00

2	K	743000001	Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček	kus	6,000	333,50	2 001,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

5 208,50

3	K	744000001	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5	m	10,000	40,30	403,00	
4	K	744000002	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5	m	75,000	40,30	3 022,50	
5	K	744000003	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5	m	30,000	46,00	1 380,00	
6	K	744000004	Kabel s Cu jádrem CY4zz	m	10,000	40,30	403,00	

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

1 518,00

7	K	747000001	Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, instalačních krabic	kus	1,000	345,00	345,00	
8	K	747000002	Spínač řaz. 5, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, instalačních krabic	kus	3,000	391,00	1 173,00	

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

51 639,00

10	K	748000001	A - Přisazené LED svítidlo 29W, 4050 lumen, 4000K s plastovým stínítkem, IP54	kus	21,000	2 459,00	51 639,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	--

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

30 928,00

11	K	749000001	Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásy, kotvící materiál ...)	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	
12	K	749000002	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	749000003	Demontáž stávající elektroinstalace (cca. 10x svítidlo, 2x zásuvky, 4x vypínač)	kpl	1,000	650,00	650,00	
14	K	749000004	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,000	550,00	550,00	
15	K	749000005	Koordinace mezi profesemi (cca. 1hod.)	kpl	1,000	350,00	350,00	
16	K	749000006	Výkony spojené s pracemi v budově, stavební připomoce (cca. 8hod.)	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
17	K	749000007	Drážkování do zdi (cca. 70m)	kpl	1,000	7 728,00	7 728,00	
18	K	749000008	Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků.	kpl	1,000	350,00	350,00	
19	K	749000009	Revize a revizní zpráva.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
20	K	749000010	PD skutečného provedení.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
21	K	749000011	Zaškolení obsluhy.	kpl	1,000	350,00	350,00	