

SMLOUVA O DÍLO č. 13/2019

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

se sídlem: Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod

spisová značka: společnost vedená u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12066

IČO: 25274368

DIČ: CZ25274368

zastoupený: Čestmírem Holanem, Pavlem Běhunčíkem

bankovní spojení: ČSOB a.s. Havlíčkův Brod

číslo účtu: 127976852/0300

telefon: 569423453

e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Čestmír Holan, Pavel Běhunčík ve věcech smluvních (tel.: 724756944,72475693)

Ing. František Dvořák, Pavel Běhunčík ve věcech technických (tel.: 608037958,724756943)

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: 569 641 107)

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: 569 641 116)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„LETNÍ STADION – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ V ULICI SVOJSÍKOVA, PARC. Č. 1443/2“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Letní stadion – oplocení, komunikace, respektive SO 01 – Oplocení letního stadionu a SO 01 – Oprava objektu pokladny“ a výkazu výměr, zpracované Ing. Milanem Landsmanem, Na Výsluní 1230, 583 01, Chotěboř.
 - zadávací podmínky veřejné zakázky.
- II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu doзору k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| • zahájení stavebních prací: | od podpisu smlouvy o dílo |
| • dokončení stavebních prací: | 16.10.2019 |
| vyklizení staveniště: | do 31.10.2019 |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 350 000,00 Kč
21% DPH	283 500,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 633 500,00 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.

V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čis. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 14 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 14 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.
- VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.**
- VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.

Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla a převímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.

VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců**
- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetími osobami v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

- XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- XIII.9 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 407 RM, dne 22.05.2019.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři 29 -05- 2019

V Havlíčkově Brodě 28.05.2019

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



STAVOKONAP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkovy Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel.: 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Za zhotovitele:
Čestmír Holan, Pavel Běhunčík
jednatelé společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LET240b
Stavba: Letní stadion

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	20.05.2019
Zadavatel: Město Chotěboř		IČ: DIČ:	
Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod		IČ: DIČ:	25274368 CZ25274368
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel: Ing. Milan Landsman		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **1 350 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	1 350 000,00	283 500,00
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 633 500,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel.: 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LET240b

Stavba: Letní stadion

Místo: Datum: 20.05.2019

Zadavatel: Město Chotěboř Projektant:

Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod Zpracovatel: Ing. Milan Landsman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 350 000,00	1 633 500,00
01	SO 01 - Oplocení letního stadionu	1 180 000,00	1 427 800,00
02	SO 01 - Oprava objektu pokladny	170 000,00	205 700,00

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 468 DIČ: CZ25274368
tel.: 569 423 453, tel./fax: 569 423 453

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letní stadion

Objekt:

01 - SO 01 - Oplocení letního stadionu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

IČ:

25274368

DIČ:

CZ25274368

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 180 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 180 000,00	21,00%	247 800,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 427 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel.: 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

20.5.2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letní stadion

Objekt:

01 - SO 01 - Oplocení letního stadionu

Místo:

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Ing. Milan
Landsman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 180 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 157 204,31

1 - Zemní práce

55 163,81

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

28 800,00

2 - Zakládání

40 896,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

798 072,50

5 - Komunikace pozemní

3 483,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

138 218,60

94 - Lešení a stavební výtahy

9 520,00

997 - Přesun sutě

94 641,78

998 - Přesun hmot

26 728,02

PSV - Práce a dodávky PSV

13 165,25

767 - Konstrukce zámečnické

11 209,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 955,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 630,44

VRN2 - Příprava staveniště

9 630,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letní stadion

Objekt:

01 - SO 01 - Oplocení letního stadionu

Místo:

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohorská 119, 58001 Havlíčkův Březov

Ing. Milan Landsman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 180 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 157 204,31

D 1

Zemní práce

55 163,81

1	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	34,836	40,00	1 393,44
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

vv (201,810-(181,77-154,140))*0,200

34,836

2	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění s živčným pojivem	m2	34,836	24,00	836,06
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,488	350,00	2 620,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

vv sloupy

vv 8*0,900*0,900*0,800

5,184

vv 2*1,200*1,200*0,800

2,304

vv Součet

7,488

4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	7,488	45,00	336,96
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

5	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	3,760	1 450,00	5 452,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

vv 47*0,080

3,760

6	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,760	700,00	2 632,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,248	100,00	1 124,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv 7,488+3,760

11,248

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,248	240,00	2 699,52
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	168,720	18,00	3 036,96
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv 11,248*15 *Přepočtené koeficientem množství

168,720

10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,248	14,00	157,47
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,246	300,00	6 073,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

vv 11,248*1,8 *Přepočtené koeficientem množství

20,246

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

28 800,00

12	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	8,000	1 600,00	12 800,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	----------	-----------

13	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	8,000	500,00	4 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

14	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	40,000	100,00	4 000,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

vv 8*5 *Přepočtené koeficientem množství

40,000

15	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	8,000	1 000,00	8 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 2

Zakládání

40 896,00

16	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	7,488	3 000,00	22 464,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-----------

vv sloupy

vv 8*0,900*0,900*0,800

5,184

vv 2*1,200*1,200*0,800

2,304

vv Součet

7,488

17	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	30,720	500,00	15 360,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vv sloupy

vv 8*(0,900+0,900+0,900+0,900)*0,800

23,040

vv 2*(1,200+1,200+1,200+1,200)*0,800

7,680

vv Součet

30,720

18	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	30,720	100,00	3 072,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

798 072,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovněním hran	m3	49,175	7 100,00	349 142,50
	VV		sloupy				
	VV		8*0,500*0,500*2,500		5,000		
	VV		2*0,500*0,500*4,200		2,100		
	VV		výplně				
	VV		3*2,740*2,500		20,550		
	VV		3*2,870*2,500		21,525		
	VV		Součet		49,175		
20	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	47,000	1 000,00	47 000,00
21	M	592311610	sloupek plotový 280 cm	kus	47,000	790,00	37 130,00
22	M	59232552	držák podhrabové desky typ U výšky 500mm koncový povrchová úpraha žárový zinek	kus	2,000	200,00	400,00
23	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úpraha žárový zinek	kus	88,000	65,00	5 720,00
24	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
25	M	553423280	sloupek pro branku včetně pantu	kus	2,000	3 850,00	7 700,00
26	M	553423290	sloupek pro branku s otvorem na doraz	kus	2,000	2 750,00	5 500,00
27	M	553423410	brána kovová 1200x2200 mm	kus	2,000	15 350,00	30 700,00
28	K	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	2,000	3 450,00	6 900,00
29	M	553423280	sloupek pro branku včetně pantu	kus	2,000	3 850,00	7 700,00
30	M	553423290	sloupek pro branku s otvorem na doraz	kus	2,000	2 850,00	5 700,00
31	M	553423460	brána kovová 4300x2200 mm	kus	2,000	43 350,00	86 700,00
32	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	45,000	1 100,00	49 500,00
33	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300	kus	44,000	820,00	36 080,00
34	M	59232544	betonová podhrabová deska 2500x500	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
35	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	111,000	200,00	22 200,00
36	M	592315120	držák plotového pole	kus	180,000	40,00	7 200,00
	VV		45*4 'Přepočtené koeficientem množství		180,000		
37	M	553423120	plotové pole kovové 1730x2500 mm	kus	45,000	1 950,00	87 750,00
	P		Poznámka k položce: náklady vč. plastové výplně - antracit				
D	5		Komunikace pozemní				3 483,60
38	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	34,836	100,00	3 483,60
	VV		(201,810-(181,77-154,140))*0,200		34,836		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				138 218,60
39	K	919731123	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	174,180	60,00	10 450,80
	VV		201,810-(181,77-154,140)		174,180		
40	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	174,180	120,00	20 901,60
41	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	14,400	3 300,00	47 520,00
	VV		8*1,500*0,800*1,500		14,400		
42	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	9,274	2 300,00	21 330,20
	VV		8*1,200*0,230*4,200		9,274		
43	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	45,000	136,00	6 120,00
44	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	47,000	90,00	4 230,00
45	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	111,000	110,00	12 210,00
46	K	966072826	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 70 kg	m	33,600	110,00	3 696,00
47	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,000	280,00	560,00
48	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	2,000	840,00	1 680,00
D	94		Lešení a stavební výtahy				9 520,00
49	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	56,000	60,00	3 360,00
50	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 680,000	2,00	3 360,00
	VV		56*30 'Přepočtené koeficientem množství		1 680,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	56,000	50,00	2 800,00
D 997			Přesun sutě				94 641,78
52	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	98,791	80,00	7 903,28
53	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	98,791	300,00	29 637,30
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	98,791	110,00	10 867,01
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 370,984	7,00	16 596,89
	VV		98,791*24 'Přepočtené koeficientem množství		2 370,984		
56	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	98,791	300,00	29 637,30
D 998			Přesun hmot				26 728,02
57	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	148,489	180,00	26 728,02
D PSV			Práce a dodávky PSV				13 165,25
D 767			Konstrukce zámečnické				11 209,80
58	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	148,100	30,00	4 443,00
59	M	145501540	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3 mm	t	0,059	30 000,00	1 770,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 4,43kg/m				
	VV		2*6,600*0,00448		0,059		
60	M	140110700	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 102 x 4,0 mm	m	9,200	500,00	4 600,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 9,67kg/m				
	VV		2*4,600		9,200		
61	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,155	1 280,00	198,40
62	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,155	1 280,00	198,40
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 955,45
63	K	783221129	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 3x antikorozi, 1x základní, 3x email	m2	5,587	350,00	1 955,45
	VV		2*3,14*0,102*4,600		2,947		
	VV		2*(0,060+0,040+0,060+0,040)*6,600		2,640		
	VV		Součet		5,587		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				9 630,44
D VRN2			Příprava staveniště				9 630,44
64	K	022002000	Přeložení konstrukcí	kpl	1,000	9 630,44	9 630,44
	P		Poznámka k položce: náklady na demontáž a zpětnou montáž info tabule na konstrukci reklamy: 1,000 kus				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letní stadion

Objekt:

02 - SO 01 - Oprava objektu pokladny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

IČ:

25274368

DIČ:

CZ25274368

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

170 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 000,00	21,00%	35 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

205 700,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel.: 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

20.5.2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letní stadion

Objekt:

02 - SO 01 - Oprava objektu pokladny

Místo:

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohorská 119, 58001 Havlíčkův Bř

Ing. Milan

Landsman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

85 003,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

75 057,62

61 - Úprava povrchů vnitřních

2 486,40

64 - Osazování výplní otvorů

195,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 106,90

94 - Lešení a stavební výtahy

5 277,99

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 062,00

997 - Přesun sutě

874,62

998 - Přesun hmot

964,00

PSV - Práce a dodávky PSV

84 996,86

764 - Konstrukce klempířské

2 457,20

766 - Konstrukce truhlářské

80 100,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 800,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

639,36

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohorská 119
580 01 Havlíčkův Břod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel.: 569 423 433, tel./fax: 569 423 453

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letní stadion

Objekt:

02 - SO 01 - Oprava objektu pokladny

Místo:

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Běloh radská 119, 58001 Havlíčkův B

Ing. Milan
Landsman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

85 003,14

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

75 057,62

1	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty <i>vv</i> (5,680+5,680)*1,040 <i>vv</i> (2,950+2,950)*0,320 <i>vv</i> Součet	m2	13,702	250,00	3 425,50
2	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	13,702	550,00	7 536,10
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty <i>vv</i> (3,600+2,950+3,600+2,950)*2,370 <i>vv</i> (5,680+3,590+5,680+3,590)*0,580 <i>vv</i> Součet	m2	41,800	233,00	9 739,40
4	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou <i>vv</i> 4*(2,370+0,580) <i>vv</i> 2*(1,200+1,150+1,200) <i>vv</i> 1*(1,970+0,800+1,970) <i>vv</i> Součet	m	23,640	50,00	1 182,00
5	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m <i>vv</i> 23,8095238095238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	25,000	10,00	250,00
6	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt) <i>vv</i> 2*(1,200+1,150+1,200) <i>vv</i> 1*(1,970+0,800+1,970) <i>vv</i> Součet	m	11,840	50,00	592,00
7	M	590514750	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m <i>P</i> Poznámka k položce: délka 2,4 m. přesah tkaniny 100 mm <i>vv</i> 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	12,600	25,00	315,00
8	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	41,800	450,00	18 810,00
9	K	622325302	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 20% <i>vv</i> svislé konstrukce <i>vv</i> (3,600+2,950+3,600+2,950)*2,370 <i>vv</i> (5,680+3,590+5,680+3,590)*0,580 <i>vv</i> vodorovné konstrukce <i>vv</i> (5,680+5,680)*1,040 <i>vv</i> (2,950+2,950)*0,320 <i>vv</i> Součet	m2	55,502	320,00	17 760,64
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou <i>vv</i> svislé konstrukce <i>vv</i> (3,600+2,950+3,600+2,950)*2,370 <i>vv</i> (5,680+3,590+5,680+3,590)*0,580 <i>vv</i> vodorovné konstrukce <i>vv</i> (5,680+5,680)*1,040 <i>vv</i> (2,950+2,950)*0,320 <i>vv</i> Součet	m2	55,502	50,00	2 775,10
11	K	629995151	Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy okartáčováním	m2	55,502	180,00	9 990,36
D 61	Úprava povrchů vnitřních						2 486,40
12	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží <i>vv</i> 2*(1,200+1,150+1,200)*0,300	m2	3,552	700,00	2 486,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*(1,970+0,800+1,970)*0,300		1,422		
			Součet		3,552		
D 64			Osazování výplní otvorů				195,12
13	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch plochuchraň UV stabilní fólií	m2	4,336	45,00	195,12
			2*(1,150*1,200)		2,760		
			1*(0,800*1,970)		1,576		
			Součet		4,336		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 106,90
14	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,760	130,00	358,80
			2*(1,150*1,200)		2,760		
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	330,00	520,08
			1*(0,800*1,970)		1,576		
16	K	978015331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	55,502	16,00	888,03
			svislé konstrukce				
			(3,600+2,950+3,600+2,950)*2,370		31,047		
			(5,680+3,590+5,680+3,590)*0,580		10,753		
			vodorovné konstrukce				
			(5,680+5,680)*1,040		11,814		
			(2,950+2,950)*0,320		1,888		
			Součet		55,502		
D 94			Lešení a stavební výtahy				5 277,99
17	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	31,047	60,00	1 862,82
			(3,600+2,950+3,600+2,950)*2,370		31,047		
18	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	931,410	2,00	1 862,82
			31,047*30 *Přepočtené koeficientem množství		931,410		
19	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	31,047	50,00	1 552,35
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 062,00
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,620	100,00	1 062,00
			3,600*2,950		10,620		
D 997			Přesun sutě				874,62
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,774	270,00	208,98
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,774	200,00	154,80
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,576	15,00	278,64
			0,774*24 *Přepočtené koeficientem množství		18,576		
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,774	300,00	232,20
D 998			Přesun hmot				964,00
25	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,205	800,00	964,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				84 996,86
D 764			Konstrukce klempířské				2 457,20
26	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,300	60,00	138,00
27	K	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	2,300	1 000,00	2 300,00
28	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,006	1 600,00	9,60
29	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	1 600,00	9,60
D 766			Konstrukce truhlářské				80 100,30
30	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000	80,00	160,00
31	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	2,760	1 700,00	4 692,00
			2*(1,150*1,200)		2,760		
32	M	611437500	okno plastové 115x120 cm	kus	2,000	20 000,00	40 000,00
33	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	2 958,90	2 958,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	611441630	dvěre plastové vchodové 1krídlové otevírače 80x200 cm	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
35	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	450,00	900,00
36	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	2,300	450,00	1 035,00
37	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	2,000	80,00	160,00
38	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,135	720,00	97,20
39	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,135	720,00	97,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 800,00

40	K	783521900	Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukcí jednonásobné	m2	10,000	180,00	1 800,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 639,36

41	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3,552	180,00	639,36
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

vv 2*(1,200+1,150+1,200)*0,300 2,130

vv 1*(1,970+0,800+1,970)*0,300 1,422

vv Součet 3,552