



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

Evidenční číslo smlouvy: 24-SOD-2019-155

Číslo stavby: 924 119 155

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

spisová značka: akciová společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl B vložka 430

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

zastoupený: Ing. Lukášem Horčíkem - ředitelem o.z. STŘED na základě „Podpisového řádu“, schváleného představenstvem a.s.

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. ; pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: 49584 3311

e-mail: obchod@msilnice.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Milan Orlík, vedoucí OTO OZ STŘED ve věcech smluvních (tel.: 602408287)

Zdeněk Drtina, Vedoucí provozu Havlíčkův Brod ve věcech technických (tel.: 602575257)

M – SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

oblastní závod STŘED

Trčkův z Lípy 69, 583 01 Chotěboř



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: 569 641 107)

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: 569 641 116)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Rozšíření sběrného dvora odpadů ve městě Chotěboř“, registrační číslo:

CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009672

SO 01 SBĚRNÝ DVŮR – ZVÝŠENÍ KAPACITY“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Modernizace sběrného dvora TELES (navýšení kapacity) – SO 01 Sběrný dvůr – zvýšení kapacity“ a výkazu výměr, zpracované Jiřím Křivským, Břevnická 1583, 583 01, Chotěboř, Ing. Milanem Landsmanem, Na Výsluní 1230, Chotěboř.
 - zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem „Rozšíření sběrného dvora odpadů ve městě Chotěboř“.
- II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu doзору k odsouhlasení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací:
 - do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy (předpokládaný termín, může být objednatelem dle potřeby upraven)

- **dokončení stavebních prací:**
 - do 30.06.2020
 - zahájení zkušebního provozu od 1.6.2020
- **vyklizení staveniště:**
 - do 30.06.2020

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	2.586.142,00.....	Kč
21% DPH	543.089,82.....	Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.129.232,00.....	Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.
- V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čis. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- Splatnost dílčí faktury je 14 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 14 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.
- VI.4. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.**
- VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden následující text: **Název projektu: „Rozšíření sběrného dvora odpadů ve městě Chotěboř“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009672**
- VI.9. Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelům kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelům a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

UJ - SILNICE a.s.

Průmyslová, Husova 1397

DI: 421 92 884, DIČ: CZ42192884
oblastní sítě 57403

19 Pivovarem 611, 537 01 Chotěboř



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.
- VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců**
- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebních prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti
 - objednateli nebude na projekt „Rozšíření sběrného dvora odpadů ve městě Chotěboř“ přidělena dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP 2014-2020) nebo nebude přidělena v plné výši.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem, a to min. 10 let po skončení plnění díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.

XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

XIII.9 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a

M. SILNICE z.s.

Paroušice, Hluzová 1397

10.11.2016, 16:08, str. 9/10

oblastní úřad životního prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 652/21/RM/2019, dne 16.10.2019.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři dne: 05 -11- 2019

V Chrudimi dne: 05 -11- 2019

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



Za zhotovitele:
Ing. Lukáš Horčík,
ředitel o.z. STŘED
M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1597
IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Převržením 11, 537 01 Chrudim

Krycí list rozpočtu

SO.01

Název stavby:	MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA TELES	Objednatel:	TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Navýšení kapacity	Projektant:	Jiří Křivský	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotěboř	Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracovali:	Ing. Hana Paulová	Datum:	16.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 896 448,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	6 536,56
	Montáž 493 643,18	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 28 760,88	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 28 559,12			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	6 536,56
Ostatní materiál	3 125,00				
Přesun hmot a suří	63 523,40				
ZRN celkem	2 514 060,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	6 536,56
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	6 536,56
				ORN celkem	65 545,22
				ORN celkem z obj.	65 545,22

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	2 586 142,00	DPH 21%	543 089,82
		Celkem bez DPH	2 586 142,00
		Celkem včetně DPH	3 129 232,00

Projektant	M - SILNICE a.s. Pardubice, Huvoje 1597 Datum, razítko a podpis: <i>A. ČERNÝ 150653</i>	Objednatel		Zhotovitel	
		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka: Obsahem této projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Rozpočet je zpracován v rozsahu dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA TELES	Objednatel:	TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.
Druh stavby:	SO.01 SBĚRNÝ DVŮR - ZVÝŠENÍ KAPACITY	Projektant:	Jiří Křivský
Lokalita:	Chotěboř	Zhotovitel:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	38
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Hana Paulová
		Datum:	16.10.2018

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	0,26	2 514 060,00	6 536,56
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				6 536,56

Celkem VRN

				6 536,56
--	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Práce za provozu		0,09	2 514 060,00	2 275,22
Mobilní oplocení	11 100,00			11 100,00
Geodetické vytyčení stavebních objektů a inženýrských sítí	13 320,00			13 320,00
Geodetické zaměření stavby + geometrický plán	27 750,00			27 750,00
Dokumentace skutečného provedení	11 100,00			11 100,00
Celkem ORN				65 545,22

M. SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

oblastní závod STŘED

na Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Stavební rozpočet

Název stavby:		Objednatel:		TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.		Doba výstavby:				
Druh stavby:		Projektant:		Jiří Křivský		Začátek výstavby:				
Lokalita:		Zhotovitel:				Konec výstavby:				
JKSO:		Zpracováno dne:		16.10.2018		Zpracoval:		Ing. Hana Paulová		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
								Montáž	Jednot.	Celkem
	SO 01	11	SBĚRNÝ DVUR - ZVÝŠENÍ KAPACITY			1 928 334,37	0,00	585 725,70	2 514 060,07	1 670,81
	SO 01	112101101R00	Přípravné a přídržné práce			0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
1	SO 01	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmeně 10-30 cm	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
2	SO 01	111201101R00	Odstřanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	200,00	29,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
3	SO 01	121101101R00	Odkopávky a prokopávky				0,00	62 166,70	62 166,70	0,00
			Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	302,80	64,00	0,00	19 379,20	0,00	0,00 RTS II / 2018
			1250*0,2 tl. 20cm		250,00					
			264*0,2 cesta		52,80					
4	SO 01	122201102R00	Odkopávky nezapážené v hor. 3 do 1000 m3	m3	375,00	112,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
			1250*0,3 tl. 30cm		375,00					
5	SO 01	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	37,50	21,00	0,00	787,50	0,00	0,00 RTS II / 2018
SO 01	13	132201110R00	Hloubené vykopávky				0,00	1 863,00	1 863,00	0,00
6	SO 01	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,90	270,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
			23*0,3*1		6,90					
7	SO 01	132201119R00	Připl. za lepvost hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
			6,9*0,1		0,69					
SO 01	16	162501102RT3	Přemístění výkopku				0,00	33 225,30	33 225,30	0,00
8	SO 01	162501102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	381,90	87,00	0,00	33 225,30	0,00	0,00 RTS II / 2018
			375+6,9		381,90					
SO 01	18	181301113R00	Povrchové úpravy terénu				0,00	28 766,00	28 766,00	0,00
9	SO 01	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	1 514,00	19,00	0,00	28 766,00	0,00	0,00 RTS II / 2018
			1250		1 250,00					
			264,00		264,00					
SO 01	19	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	1 297,20	1 297,20	0,00
10	SO 01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	6,90	188,00	0,00	1 297,20	0,00	0,00 RTS II / 2018
			6,9 zemina z výkopů		6,90					
SO 01	27	274313511R00	Základy				0,00	2 621,71	2 621,71	17,42
11	SO 01	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	6,90	3 197,00	19 437,59	2 621,71	22 059,30	17,42 RTS II / 2018
			6,9		6,90		19 437,59	2 621,71	22 059,30	
SO 01	31	31826112RT3	Zdi podpěrné a volné				32 829,93	12 390,26	45 220,19	6,43
12	SO 01	31826112RT3	Zdivo plot z tvárníc štípaných, bet. závilka, tl. 190	m2	11,50	2 543,00	22 603,87	6 640,63	29 244,50	5,19 RTS II / 2018
			23*0,5		11,50					
			Poznámka:							
13	SO 01	318261123RT1	Štířská plotu ze zákryt. desek šířky 300	m	23,00	563,00	10 226,06	2 722,94	12 949,00	1,23 RTS II / 2018
			23		23,00					
			Poznámka:							
			Shodné jako stávající část podél silnice.							
14	SO 01	99815111R00	Presun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	6,43	471,00	0,00	3 026,69	0,00	0,00 RTS I / 2019
			Zdi ohradní a podezdívky				888 000,00	126 150,00	1 014 150,00	137,20
15	SO 01	318261123RT1	Betonová závilka 190x190	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SO 01	318261123RT1	Betonová závilka 250x250	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SO 01	318261123RT1	Betonová závilka 300x300	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SO 01	318261123RT1	Betonová závilka 400x400	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SO 01	318261123RT1	Betonová závilka 500x500	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SO 01	318261123RT1	Betonová závilka 600x600	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za Pivovarem 611, 537 01 Chrušim

21	SO 01	318x07VD	Betonová opěrná stěna T-rohová-100/200/250	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SO 01	318x08VD	Doprava opěrných panelů	kpl.	1,00	72 150,00	0,00	72 150,00	0,00	72 150,00	0,00	72 150,00	0,00
23	SO 01	318x09VD	Usazení opěrných panelů	kpl.	1,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
24	SO 01	318x01VD	Betonová opěrná stěna L průběžná 2500x1500 6+2+2+7+3+8 referenční výrobek PREFA Roudná typ. SODS - L250/N - Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, srovnatelné a rovnocenné řešení.	kus	28,00	16 405,80	459 362,40	459 362,40	0,00	459 362,40	0,00	459 362,40	64,40
25	SO 01	318x03VD	Betonová opěrná stěna L rohová 2500x1500 1 referenční výrobek PREFA Roudná typ. SODS - L250/R - Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, srovnatelné a rovnocenné řešení.	kus	1,00	28 171,80	28 171,80	28 171,80	0,00	28 171,80	0,00	28 171,80	2,00
26	SO 01	318x05VD	Betonová opěrná stěna T průběžná 2500x1500 6+6 referenční výrobek PREFA Roudná typ. SODS - T250/N - Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, srovnatelné a rovnocenné řešení.	kus	18,00	15 628,80	281 318,40	281 318,40	0,00	281 318,40	0,00	281 318,40	55,80
27	SO 01	318x07VD	Betonová opěrná stěna T rohová 2500x1500 3 referenční výrobek PREFA Roudná typ. SODS - T250/R - Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, srovnatelné a rovnocenné řešení.	kus	3,00	39 715,80	119 147,40	119 147,40	0,00	119 147,40	0,00	119 147,40	15,00
28	SO 01	56478111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm 1250*0,3 materiál a tloušťka dle posouzení projektantem 264*0,2 cesta	m3	0,00	756 566,95	143 367,05	899 934,00	0,00	899 934,00	0,00	899 934,00	1 313,54
29	SO 01	56515111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm 1250	m2	1 250,00	277 182,86	67 817,14	345 000,00	0,18	345 000,00	0,18	345 000,00	230,79
30	SO 01	56712211R00	Podklad z kameniva zpe.cementem SC C8/10 tl.13 cm 1250	m2	1 250,00	275 281,75	43 468,25	318 750,00	0,33	318 750,00	0,33	318 750,00	415,08
31	SO 01	56486111RT4	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm 1250	m2	1 514,00	204 102,34	32 081,66	236 184,00	0,44	236 184,00	0,44	236 184,00	667,67
32	SO 01	57714112R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичně Beton asfalt, ACL-16+ ložný š.-00-3 m.-tl.-5 cm 1250	m2	0,00	199 614,02	120 638,94	320 252,96	0,00	320 252,96	0,00	320 252,96	130,29
33	SO 01	57714112R00	Materiál a tloušťka bude upřesněna dle posouzení projektantem Beton-asfalt: ACO-11+,nebo ACO-16+ do 3 m.-tl.-5 cm 1250	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	SO 01	57323110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 1250	m2	1 250,00	15 991,90	2 758,10	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,63
35	SO 01	57713111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm 1250	m2	1 250,00	183 622,11	60 127,89	243 750,00	0,10	243 750,00	0,10	243 750,00	129,66
36	SO 01	98822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	1 443,82	40,00	57 752,96	57 752,96	0,00	57 752,96	0,00	57 752,96	0,00
37	SO 01	767900040RA0	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Demontáž oplacení z pleťva vč. ostnatého drátu 95+23	m	118,00	68,00	28 760,88	29 029,71	7 558,01	57 790,60	0,01	57 790,60	5,32
38	SO 01	900100002RA0	Oplacení z poplastovaného pleťva, ocelové sloupky, držáky na podhrabové desky 0,1+0,23	100 m	0,33	59 985,00	12 111,47	19 795,05	5,19	19 795,05	5,19	19 795,05	1,71
39	SO 01	900100003RA0	Oplacení ze svařovaného pleťva, ocelové sloupky, držáky na podhrabové desky 0,23	100 m	0,23	89 985,00	12 663,05	20 696,55	5,19	20 696,55	5,19	20 696,55	1,19
40	SO 01	318110011RT4	Poznámka: Shodně jako stávející část podél silnice. Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, vč materiálu (10+23)/2,5	soubor	13,20	667,00	3 520,37	8 804,40	0,08	8 804,40	0,08	8 804,40	1,01
41	SO 01	988767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konst., výšky do 6 m	%	573,20	0,82	470,60	470,60	0,00	470,60	0,00	470,60	0,00
42	SO 01	933XVD	Zkoušky konstrukcí a objektů	soubor	1,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00
43	SO 01	966XVD	Bourání ostatních stavebních konstrukcí	kus	39,67	265,00	10 511,67	10 511,67	0,02	10 511,67	0,02	10 511,67	0,60
44	SO 01	97895111R00	Přesuny sutí Výkup kovů-železný šrot tl. do 4 mm Pardubice,1/1405,pleťvoj 597	t	-1,60	625,00	2 273,16	2 273,16	0,00	2 273,16	0,00	2 273,16	0,00
					0,20	-1 002,09	-1 002,09	-1 002,09	0,00	-1 002,09	0,00	-1 002,09	0,00
					1,41								

ICO: 421 96 658, DIČ: CZ42196658
oblastní závod STŘED
Přivovarem 611, 537 01

45	SO 01	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,405 plešivo	t	2,00 1,41	88,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
46	SO 01	979081121R00	0,595 sloupky vč. obetonávky Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6*2 odvoz na skládku 3km	t	0,60 12,00 12,00	250,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
47	SO 01	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 0,598-0,798 obetonávka oc. sloupků	t	0,40 0,40	250,00	0,00	99,25	99,25	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO 01		Ostatní materiál									
48	SO 01	44984114	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	1,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
											Celkem:	
												2 514 060,00

Poznámka:

PA-SILNICE a.s.
 P. Hájek, Husova 1597
 401 50 058, DIČ: CZ2156068
 Oblastní závod STNED
 Osudová 511, 537 61 Chrást