

č. smlouvy 0222/2020
č. spisu 4990/2020
č. jednací 24330/2020/ODH/H

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

PWB stavby s.r.o.

se sídlem: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
spisová značka: C 282836 společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 282836
IČO: 01434837
DIČ: CZ01434837
zastoupený: Václavem Brečkou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5501851359/0800
telefon: +420 602 168 516
e-mail: brecka@pwb.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Václav Brečka ve věcech smluvních (tel.: +420 602 168 516)
Roman Suk ve věcech technických (tel.: +420 605 559 941)

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: 569 641 107)
Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: 569 641 116)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„CHOTĚBOŘ, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Č.P. 62 – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A VÝPLNÍ OTVORŮ“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Pečovatelská služba oprava fasády a střechy“ a výkazu výměr, zpracované Ing. Milanem Landsmanem, Na Výsluní 1230, 583 01, Chotěboř.
- zadávací podmínky veřejné zakázky.

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ▪ zahájení stavebních prací: | po podpisu smlouvy o dílo |
| ▪ dokončení stavebních prací: | 30.11.2020 |
| vyklizení staveniště: | do 04.12.2020 |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

▪ staveniště:

do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 639 976,83 Kč
21% DPH	344 395,13 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 984 371,96 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.

V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 21 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.
- VI.9. Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním

deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjadří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla přejímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.

VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců**

- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo emailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran

- číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebních prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyzněním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- XIII.9 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 1142/35/RM/2020 ze dne 24.06.2020.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři

Za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

03-07-2020



V Chotěboři

Za zhotovitele:

Václav Brečka
jednatel PWB stavby s.r.o.

1.7. 2020

PWB

PWB stavby s.r.o.

Čes. 643/20

00 Praha 9

IC: 014 34 837

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRC321c
Stavba: Pečovatelská služba

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Chotěboř

Uchazeč:
PWB stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Milan Landsman

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 01434837
DIČ: CZ01434837

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 639 976,83
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 639 976,83	344 395,13
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 984 371,96

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

 PWB stavby s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
IČ: 014 34 837

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRC321c

Stavba: Pečovatelská služba

Místo: Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Oprava střechy	1 639 976,83	1 984 371,96
02	Výměna oken	1 358 905,70	1 644 275,90
		281 071,13	340 096,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pečovatelská služba

Objekt:

01 - Oprava střechy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 4. 2020

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

IČ:

01434837

DIČ:

CZ01434837

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 358 905,70

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 358 905,70	21,00%	285 370,20
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 644 275,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pečovatelská služba

Objekt:

01 - Oprava střechy

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Datum:

21. 4. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Milan
Landsman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 358 905,70

HSV - Práce a dodávky HSV

48 939,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 604,00

94 - Lešení a stavební výtahy

32 604,00

997 - Přesun sutě

16 335,97

PSV - Práce a dodávky PSV

1 309 965,73

762 - Konstrukce tesařské

213 222,06

764 - Konstrukce klempířské

942 201,03

765 - Krytina skládaná

154 542,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pečovatelská služba

Objekt:

01 - Oprava střechy

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Datum:

21. 4. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Milan
Landsman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 358 905,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 939,97
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 604,00
D	94		Lešení a stavební výtahy				32 604,00
12	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	195,000	70,40	13 728,00
13	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 850,000	1,80	10 530,00
VV					195*30 'Přepočtené koeficientem množství	5 850,000	
14	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	195,000	42,80	8 346,00
D	997		Přesun sutě				16 335,97
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,021	1 543,50	7 749,91
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,021	250,95	1 260,02
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	120,504	10,92	1 315,90
VV					5,021*24 'Přepočtené koeficientem množství	120,504	
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,021	1 197,00	6 010,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 309 965,73
D	762		Konstrukce tesařské				213 222,06
20	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	159,000	112,40	17 871,60
VV					0,5*318,000	159,000	
21	M	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	3,975	6 484,80	25 777,08
VV					159*0,025 'Přepočtené koeficientem množství	3,975	
22	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	318,000	133,60	42 484,80
23	M	61189995	palubky podlahové smrk 24x146mm A/B	m2	230,000	280,00	64 400,00
24	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	159,000	41,10	6 534,90
25	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	423,000	15,10	6 387,30
VV					2*25*(5,900+2,000)	395,000	
VV					1*7*4,000	28,000	
VV					Součet	423,000	
26	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,015	8 484,10	8 611,36
VV					423*0,0024 'Přepočtené koeficientem množství	1,015	
27	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	16,915	1 449,40	24 516,60
VV					2*318,000*0,025	15,900	
VV					1*423,000*0,0024	1,015	
VV					Součet	16,915	
28	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	6,393	1 886,70	12 061,67
29	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	6,393	715,90	4 576,75
D	764		Konstrukce klempířské				942 201,03
30	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	59,600	48,70	2 902,52
31	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	318,000	81,10	25 789,80
32	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	12,500	73,80	922,50
33	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do suti	m	29,000	81,50	2 363,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	11,500	50,20	577,30
35	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	178,800	45,00	8 046,00
36	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,000	99,90	299,70
39	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	16,700	86,40	1 442,88
40	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	3,000	279,80	839,40
41	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	55,000	91,20	5 016,00
42	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	11,000	70,90	779,90
43	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm	m	59,600	82,90	4 940,84
	VV		k11				
	VV		59,600		59,600		
44	M	PFA.561002	podkladní pás pro falcované tašky PREFA	m	59,600	391,50	23 333,40
45	K	764101173	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon přes 10 ks/m2 do 60°	m2	318,000	742,20	236 019,60
	VV		k15				
	VV		318,000		318,000		
46	M	55351082	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2	m2	318,000	797,10	253 477,80
47	K	764201106	Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou	m	12,500	362,30	4 528,75
	VV		k04				
	VV		12,500		12,500		
48	M	PFA.110640	hřebenáč PREFA Jet-Lüfter (pro odvětrávané střechy)	m	12,500	1 349,40	16 867,50
49	K	764201136	Montáž oplechování větraného nároží s větrací mřížkou	m	29,000	453,50	13 151,50
	VV		k05				
	VV		29,000		29,000		
50	M	PFA.110640	hřebenáč PREFA Jet-Lüfter (pro odvětrávané střechy)	m	29,000	1 349,40	39 132,60
51	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	178,800	178,60	31 933,68
	VV		k12				
	VV		59,600+119,200		178,800		
52	M	PFA.507300	ochranná mříž proti ptákům hliníková s barevným povrchem 125x2000 mm	m	178,800	158,80	28 393,44
53	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	3,000	367,30	1 101,90
	VV		k16				
	VV		3,000		3,000		
54	M	PFA.110020	výlezové okno PREFA hladké, 600x600 mm	kus	3,000	5 890,50	17 671,50
55	K	764203155	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového	m	110,000	254,80	28 028,00
	VV		k17				
	VV		2*55,000		110,000		
56	M	PFA.120130	držák tyčového sněholamu PREFA	kus	110,000	984,20	108 262,00
57	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	110,000	87,90	9 669,00
58	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	11,500	424,80	4 885,20
	VV		k06				
	VV		11,500		11,500		
61	K	764321416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 500 mm	m	12,200	513,50	6 264,70
	VV		k07				
	VV		7,500		7,500		
	VV		k08				
	VV		4,700		4,700		
	VV		Součet		12,200		
62	K	764322417	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 670 mm	m	4,500	968,30	4 357,35
	VV		k10				
	VV		4,500		4,500		
63	K	764326422	Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na skládané krytině průměru do 100 mm	kus	3,000	1 411,90	4 235,70
	VV		k03				
	VV		3,000		3,000		
64	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	55,000	700,90	38 549,50
	VV		k01				
	VV		55,000		55,000		
65	K	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	3,000	724,70	2 174,10
66	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	11,000	968,30	10 651,30
	VV		k02				
	VV		11,000		11,000		
67	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,538	2 386,50	3 670,44
68	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	1,538	1 249,50	1 921,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	765	Krytina skládaná					154 542,64
69	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	318,000	144,90	46 078,20
70	M	28329223	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	349,800	199,90	69 925,02
VV					318*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	349,800	
71	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	318,000	56,90	18 094,20
72	M	28329320	fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2	m2	349,800	35,60	12 452,88
VV					318*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	349,800	
73	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	636,000	8,00	5 088,00
VV					318*2 'Přepočtené koeficientem množství	636,000	
74	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	318,000	8,00	2 544,00
75	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,175	1 374,40	240,52
76	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,175	684,70	119,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pečovatelská služba

Objekt:

02 - Výměna oken

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 4. 2020

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

IČ:

01434837

DIČ:

CZ01434837

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Landsman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

281 071,13

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	281 071,13	21,00%	59 024,94
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

340 096,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pečovatelská služba

Objekt:

02 - Výměna oken

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Datum:

21. 4. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Milan
Landsman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	281 071,13
HSV - Práce a dodávky HSV	25 989,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 085,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 974,12
997 - Přesun sutě	3 165,60
998 - Přesun hmot	764,12
PSV - Práce a dodávky PSV	255 081,43
764 - Konstrukce klempířské	6 302,62
766 - Konstrukce truhlářské	156 678,66
767 - Konstrukce zámečnické	73 111,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	709,99
787 - Dokončovací práce - zasklívání	18 278,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pečovatelská služba

Objekt:

02 - Výměna oken

Místo:

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Uchazeč:

PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milan
Landsman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

281 071,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 989,70

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 085,86

2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,433	1 581,90	18 085,86
	W		o01				
	W		1*(1,550+2,350+1,550)*0,300		1,635		
	W		o02				
	W		1*(1,550+2,350+1,550)*0,300		1,635		
	W		o03				
	W		1*(1,100+1,550+1,100)*0,300		1,125		
	W		o04				
	W		1*(1,100+1,550+1,100)*0,300		1,125		
	W		o05				
	W		1*(1,550+1,650+1,550)*0,300		1,425		
	W		v01				
	W		1*(2,040+2,440+2,040)*0,600		3,912		
	W		o08				
	W		2*(0,250+0,460+0,250)*0,300		0,576		
	W		Součet		11,433		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 974,12

6	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,230	252,90	58,17
	W		o08				
	W		2*0,460*0,250		0,230		
7	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,410	170,90	582,77
	W		o03				
	W		1,100*1,550		1,705		
	W		o04				
	W		1,100*1,550		1,705		
	W		Součet		3,410		
8	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	9,844	338,60	3 333,18
	W		o01				
	W		2,350*1,550		3,643		
	W		o02				
	W		2,350*1,550		3,643		
	W		o05				
	W		1,650*1,550		2,558		
	W		Součet		9,844		

D 997

Přesun sutě

3 165,60

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,884	1 697,80	1 500,86
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,884	276,10	244,07
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,216	12,10	256,71
	W		0,884*24 'Přepočtené koeficientem množství		21,216		
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,884	1 316,70	1 163,96

D 998

Přesun hmot

764,12

19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,384	1 989,90	764,12
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

255 081,43

D 764

Konstrukce klempířské

6 302,62

37	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	11,700	86,90	1 016,73
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	11,700	449,20	5 255,64
	VV		k13				
	VV		11,700		11,700		
67	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,009	2 206,00	19,85
68	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	1 155,00	10,40
D 766			Konstrukce truhlářské				
							156 678,66
77	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	46,10	92,20
78	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	74,40	372,00
79	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	13,254	903,80	11 978,97
	VV		o01				
	VV		2,350*1,550		3,643		
	VV		o02				
	VV		2,350*1,550		3,643		
	VV		o03				
	VV		1,100*1,550		1,705		
	VV		o04				
	VV		1,100*1,550		1,705		
	VV		o05				
	VV		1,650*1,550		2,558		
	VV		Součet		13,254		
80	M	61110011	okno dřevěné otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	13,254	9 893,50	131 128,45
81	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva	kus	2,000	903,80	1 807,60
82	M	61110008	okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,230	11 487,40	2 642,10
83	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	242,55	485,10
84	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	0,920	470,00	432,40
85	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000	40,10	80,20
86	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	333,70	667,40
87	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	2,200	470,00	1 034,00
88	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000	40,10	80,20
89	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000	450,45	1 351,35
90	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	6,350	534,70	3 395,35
91	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000	40,10	120,30
92	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,558	1 201,00	670,16
93	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,558	610,90	340,88
D 767			Konstrukce zámečnické				
							73 111,80
94	K	767651111	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 6 m2	kus	1,000	4 908,70	4 908,70
95	M	55345867	vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,375x2,125m	kus	1,000	48 984,50	48 984,50
96	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000	1 755,60	1 755,60
97	M	55345877	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně	kus	1,000	11 422,90	11 422,90
98	M	55345886	prisušenství garážových vrat dalkové ovládání 4 kanálů	kus	1,000	1 029,10	1 029,10
99	K	767651851	Demontáž vrat garážových zvedacích plochy do 6 m2	kus	1,000	2 460,10	2 460,10
100	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	13,484	176,70	2 382,62
	VV		o01				
	VV		2,350*1,550		3,643		
	VV		o02				
	VV		2,350*1,550		3,643		
	VV		o03				
	VV		1,100*1,550		1,705		
	VV		o04				
	VV		1,100*1,550		1,705		
	VV		o05				
	VV		1,650*1,550		2,558		
	VV		o08				
	VV		2*0,460*0,250		0,230		
	VV		Součet		13,484		
101	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,078	1 570,80	122,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,078	586,70	45,76
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				709,99
110	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	11,433	62,10	709,99
	W		o01				
	W		1*(1,550+2,350+1,550)*0,300		1,635		
	W		o02				
	W		1*(1,550+2,350+1,550)*0,300		1,635		
	W		o03				
	W		1*(1,100+1,550+1,100)*0,300		1,125		
	W		o04				
	W		1*(1,100+1,550+1,100)*0,300		1,125		
	W		o05				
	W		1*(1,550+1,650+1,550)*0,300		1,425		
	W		v01				
	W		1*(2,040+2,440+2,040)*0,600		3,912		
	W		o08				
	W		2*(0,250+0,460+0,250)*0,300		0,576		
	W		Součet		11,433		
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				18 278,36
111	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	13,484	428,50	5 777,89
	W		o01				
	W		2,350*1,550		3,643		
	W		o02				
	W		2,350*1,550		3,643		
	W		o03				
	W		1,100*1,550		1,705		
	W		o04				
	W		1,100*1,550		1,705		
	W		o05				
	W		1,650*1,550		2,558		
	W		o08				
	W		2*0,460*0,250		0,230		
	W		Součet		13,484		
112	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	13,889	899,20	12 488,99
	W		13,484*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,889		
113	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,008	908,90	7,27
114	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	526,60	4,21