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Uprava navrhu smlouvy o dilo
Zadavatel sdéluje, Ze v ndvrhu smlouvy o dilo doslo k nize uvedenym zménam:

V odst. 2.5 navrhu SoD je uvedeno, cit.: ,,Paklize dojde ke zméné v rozsahu dila - tedy zmén dila véetné
pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci, musi byt jejich rozsah a zplsob provedeni
predem odsouhlasen technickym dozorem (ddle jen ,TD”) a zdstupcem objednatele. V pripadé, Ze z
téchto zmén bude vyplyvat zvyseni ceny dila, musi byt pred jejich fakturaci, po dosaZeni cenové shody,
uzavien dodatek k této smlouvé v souladu s odstavcem 4. 6. a 13. 10. této smlouvy. Zadavatel zde
odkazuje na odstavec 13.10 SoD, ktery vSak nefesi otazku ocefiovani zmén dila.

Naprava:

Zadavatel odstranil chybny odkaz na odstavec SoD tim, Ze v bodé €. 2.5 SoD zménil ¢islo odkazujiciho
odstavce z 13.10 za 13.11.

V odst. ¢. 13.13 ndvrhu SoD bylo uvedeno, cit.: ,Tato smlouva nabyvd platnosti a ucinnosti dnem
podpisu oprdvnénymi zdstupci obou smluvnich stran.” zatimco odst. 13.16 navrhu SoD uvadi, cit.: , Tato
smlouva nabyvd platnosti dnem podpisu opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran a tcinnosti dnem
uverejnéni v informacnim systému verejné sprdavy — Registru smluv.“

Naprava:

Zadavatel odstranil rozpor ohledné terminu Gcinnosti SoD tim, Ze v bodé ¢. 13.13 SoD vypustil slova
»a ucinnosti”,

V odst. €. 8.9 ndvrhu SoD je uvedeno, cit.: , Dilo bude pfeddvdno v souladu s dil¢imi terminy ukonceni
dle ¢l. Il odst. 3.1 Smlouvy o dilo, pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pfedmét dila
bude dokoncen vcetné konecného uklidu a rddného vycisténi stavby.” avSak odst. 3.1 zadné dilci
terminy ukoncovani dila neobsahuje.

Naprava:

Zadavatel odstranil rozpor v odstavci tim, Ze v bodé ¢. 8.9 SoD zaménil slova diléimi terminy za
terminem.

V odst. 9.2 navrhu SoD je uvedeno, cit.: ,Zhotovitel poskytuje na stavebni ¢dst dila zdruku v délce 60
meésicu. Zdarucni doba pocind béZet dnem preddni a prevzeti dila ve smyslu ¢l. 8 této smlouvy.” avsak
neni zfejmé, jaka zarucni Ihita se vztahuje na SW a HW.

Naprava:
Zadavatel odstranil tuto nejasnost doplnénim odst. ¢. 9.2 SoD takto:

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavebni ¢ast dila zaruku v délce 60 mésicli. Na software a hardware
je poskytnuta zaruka 24 mésicl. Zarucni doba pocina béZzet dnem predani a prevzeti dila ve smyslu ¢l.
8 této smlouvy.

Upraveny navrh smlouvy o dilo je umistén na profilu zadavatele v systému E-ZAK.

Na zakladé vyse uvedenych zmén zadavaci dokumentace a uvedenych skutecnosti zadavatel uzavir3,
Ze vySe uvedenymi Upravami navrhu smlouvy o dilo nedoslo k jakékoli podstatné zméné a povaha vyse



uvedeného vysvétleni tedy nevyZaduje prodlouzeni Ih(ity pro podani nabidek i vzhledem k samotnému,
dostatecné dlouhému terminu pro podani nabidky.
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