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Identifikační údaje  
název stavby :     KINO CHOTĚBOŘ č.p.256,  
     ZÁZEMÍ PRO ÚČINKUJÍCÍ 

„DOKONČENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI“ 
      

místo stavby :    BUDOVA KINA č.p.256, pozemek 1312,  
    okolní pozemkky 1322/11, 1311/2, 1311/1  
    KÚ CHOTĚBOŘ   

 
 
 

Údaje o investorovi  
    MĚSTO CHOTĚBOŘ,  
      TRČKŮ Z LÍPY 69,  
      583 01 Chotěboř 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Tomáš Škaryd – starosta města 
zástupce pro věci technické:  Bc. Jiří Pešout, Luboš Dvořák  
IČO:     00267538 
DIČ:     CZ00267538 

 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 
Zhotovitel:   PAS SERVIS, s.r.o. 
Adresa:      Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. OTA KLOS 
zástupce pro věci technické:  Ing. arch Václav MAREK 
Bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
IČO:                             25996207 
DIČ:     cz25996207 
zápis v obchodním rejstříku:  C 19011 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové                
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1.1. Všeobecně   
 

 Technická zpráva konstatuje rozpracovanost stavebního díla předmětného 
stavebního záměru. 
 
1.2. Bourací práce 
 

Veškeré bourací práce jsou vesměs provedeny, zbývá pouze provedení 
prostupového otvoru 800/800 mm střešním pláštěm pro vstup vzduchotechnického 
potrubí do půdního prostoru. Dále pak budou bourány prostupy základovými 
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konstrukcemi pro možnost propojení vodoinstalace ze suterénu budovy kina 
venkovním prostorem do místnosti zádveří v přístavbě. 

V atikové konstrukci střechy nad jevištěm budou dodatečně bourány otvory pro 
havarijní přepady vody .  

 
 

1.3. Založení objektu 
 
Veškeré základové konstrukce jsou již provedeny 

 
 
1.4. Stěnové konstrukce 
 
Veškeré stěnové konstrukce jsou již provedeny 

 
 

1.5. Střecha 
 

Střešní konstrukce nad jevištním prostorem je provedena, zbývá provést 
dodatečné osazení bezpečnostních – havarijních přepadů vody do atikových 
konstrukcí s navázáním na stávající foliovou izolaci střešního pláště. 

Rovněž zbývá montáž kompletní konstrukce zádržného systému proti pádu 
z výšky. 

 
 
1.6. Podlahy 
Podlahové konstrukce jsou vesměs provedeny, zbývá pouze doplnění částí 
podlahových konstrukcí v místech osazení vchodových dveří místnost 1.1, u 
vstupních dveří skladu míst.1.15  a v místě nového únikového východu místnost 1.17 
– v prostoru dveří a  nad propojením vodoinstalace. 

 
1.7. Izolace proti vodě a radonu 
 

Izolace proti zemní vlhkosti, tvořena homogenní fólií z měkčeného PVC tl. 1,5 
mm je provedena, zbývá pouze dopojení na prahové purenitové profily v místech 
osazení dveřních výplní. 
 
1.8. Izolace tepelné 
 

Tepelné izolace podlah a střech jsou kompletně provedeny, zbývá provedení 
kontaktního minerálního zateplovacího systému stěn tl. 120 mm v celé nižší části 
přízemní přístavby, zateplení průvlakových a podhledových konstrukcí minerálním 
zateplovacím systémem tl. 60 mm 
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Soklová partie je po celém obvodu částečně zateplena kontaktním 

zateplovacím systémem, s použití tepelné izolace s nízkou nasákavostí EPS, λD = 
0,035 W/(m.K).. do finálních výměr bude zateplení doplněno dle výkazu výměr. 

 
1.9. Konstrukce klempířské 
 

Dopracování klempířských konstrukcí bude provedeno dle podrobné 
specifikace ve výkazu výměr. 
 
1.10. Konstrukce zámečnické 
 

Žebříky s ochrannými koši pro výstup na střechu jsou již osazeny, zbývá 
dodávka a montáž zámečnických  konstrukcí madel a zábradlí ze svařovaných 
jackelových profilů, dokončeny v černém a tmavě šedém komaxitu – dle specifikace 
výkresu d.1.1.19 – zámečnické prvky. 

Zbývá dopracování příčných nosníků konstrukce posuvného kinorámu a 
podpůrná konstrukce venkovního vzduchotechnického potrubí – tato bude součástí 
dodávky oddílu VZT 

 
 
1.11. Výplně otvorů 
 

Plastová okna jsou již osazena, zbývá dodávka a  montáž vchodových dveří a 
dvoukřídlých dveří do skladu. U oken zbývá osadit venkovní a vnitřní parapety. 
Vnitřní dveřní křídla nejsou dodány – zbývá kompletní dodávka a montáž veškerých 
vnitřních dveří. 

 
 

1.12. Úpravy povrchů 
 

Doplnění vnitřních a venkovních omítek je podrobně specifikováno v 
přiloženém výkazu výměr, totéž platí i o dopracování drobných výměr obkladů a 
dlažeb v rámci hygienického vybavení, podrobně specifikováno po jednotlivých 
místnostech ve výkazu výměr. 
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2. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 

Nově navržené řešení komunikací a zpevněných ploch v okolí budovy 
předpokládá kombinaci povrchů v žulových dlažbách, mozaikách a betonové 
vsakovací dlažby. Dlážděné žulové povrchy jsou navrženy ve dvou skladbách – 
pojízdné ve formátu 100/100/100mm, a pochozí ve formátu 50/50/50mm 
s příslušnými hutněnými štěrkovými vrstvami frakcí 4/8, 8/16, 16/32, 32/64. 
Přejezdový práh v prostoru vjezdové brány je navržen z kamenných žulových 
obrubníků – odsazených do nivelety komunikace. Na převážně pojízdné ploše 
přístupové komunikace je navržen povrch ze vsakovací drenážní dlažby formátu 
200/200/80mm, rozhraní mezi betonovou dlažbou a žulovou mozaikou je navrženo 
dvěma řadami žulové dlažby 100/100/100mm – osazené do betonu. 

Výškové, polohové a materiálové řešení je podrobně zdokumentováno ve 
výkrese D.1.1.17 – REVIZE 9.12.2020. 

 
 

3. ZTI – PROPOJENÍ VODOINSTALACE 
 

Při provádění nové vodoinstalace v části přístavby dle původní PD, napojené 
na přívodní potrubí pod jevištěm bylo stávající potrubí kvalifikováno jako nevhodné – 
ocelové – extrémně zkorodované.  

Z těchto důvodů byla navržena nová trasa přívodního vodovodního potrubí ze 
stávajícího suterénu vstupního objektu kina venkovním prostorem pod únikovou 
rampou do místnosti zádveří č.1.17 v rámci nové přístavby. V této místnosti před 
základovou konstrukcí je ukončen nově provedený rozvod vodoinstalace přístavby. 

Venkovní potrubí bude provedeno z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, uloženo 
v zámrzné hloubce, vnitřní potrubí pod stropem stávajícího suterénu pak bude 
provedeno z materiálu PPR D 40, PE DN 32, napojeno na ocel. 5/4", vše podrobně 
specifikováno v přiloženém výkazu výměr. Prostupy základovou konstrukcí a stěnou 
stávajícího suterénu budou vybaveny pancéřovou chráničkou PVC DN 70 mm. 

Potrubí uložené v zemi bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací MIRELON 
POLAR tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm. 

V rámci nově budované přístupové komunikace bude nad rámec původní PD 
nově osazen liniový žlab v místě únikového východu a dvorní vpusť v prostoru 
stávající vstupu do provozní části budovy.  
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4. ZÁKLOP PODLAHY PŮDY 
 

Při započetí prací na vzduchotechnických potrubních rozvodech v půdním 
prostoru nad jevištěm kina vyvstal požadavek na doplnění pochozí podlahy nad 
trámovou konstrukcí dřevěného stropu. Tato podlaha bude sloužit k usnadnění 
montáže výústkových anemostatů a následně při  provozu k jejich kontrole a údržbě. 

Navržené řešení předpokládá doplnění konstrukce podlahového roštu 
dřevěnými hranoly SM 80/160 v příslušných délkách, konstrukce pak bude  nezbytně 
nutném rozsahu zaklopena deskami  OSB  4PD NEBROUŠENÁ rozměru  
625/2500/tl.22 mm.  

Technické řešení záklopu je podrobně zpracováno ve výkresu D.1.150 
„ZÁKLOP PODLAHY PŮDY“ 

 
 

5. OPLOCENÍ POZEMKU 
 
Demontovaná část stávajícího oplocení mezi nárožím objetu šaten Gymnázia 

a stávajícím oplocením jihozápadní hranice pozemku bude nově provedena 
oplocením  z poplastovaného pozikovaného pletiva  výšky 1800 mm , s betonovými 
podhrabovými deskami výšky 200mm . celková výška plotu 2000 mm. Sloupky budou 
osazeny do betonových základů s návlekovými patkami pro instalaci podhrabových 
desek. Součástí oplocení bude uzamykatelná vstupová branka šíře 1000 mm. 

Výškové, polohové a materiálové řešení je podrobně zdokumentováno ve 
výkrese D.1.1.17 – REVIZE 9.12.2020. 

 
 

6. ZRUŠENÍ HISTORICKÉ STUDNY 
 
Při provádění výkopových prací pod chodníkovou skladbu podél budovy byla 

odhalena historická – zřícená studna. Tato vytvořila zavodněnou tavernu , zasahující 
i pod stávající základovou konstrukci obvodové stěny hlediště velikosti o průměru 
2,5m a hloubky téměř 6m.  

Navržené řešení předpokládá zasypání zavodněné taverny štěrkem frakce 
32/64 s osazením perforované PVC perforované zárubnice pr. 200 mm pro možnost 
osazení čerpadla. Štěrkový zásyp bude cca 1900 mm pod úrovní finálního terénu 
ukončen betonovým záklopem – sloužícím jako dno navržené betonové skružové 
revizní šachty. Z šachty bude proveden přepad do stávající sousední šachty 
splaškové kanalizace. Do revizní šachty budou rovněž ze sousedního suterénu 
zavedeny dvě pancéřové chráničky PVC  DN70  pro možnou instalaci napájecího a 
ovládacího kabelu pro případ nutnosti osazení čerpadla s hlídání hladiny vody.   

Vše podrobně řešeno ve výkrese D.1.1.22 – REVIZE 18.1.2021 
 
 



TECHNICKÁ ZPRÁVA          KINO CHOTĚBOŘ č,p,256, ZÁZEMÍ PRO ÚČINKUJÍCÍ, DOKONČENÍ STAVBY 
                      

PAS.SERVIS  CHOTĚBOŘ                                           DOKUMENTACE DOKONČENÍ STAVBY 
 

7 

7. OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ VNITŘNÍHO  
VYBAVENÍ 

 
V průběhu realizace nové střešní konstrukce v části nad jevištěm došlo k zatečení 
srážkových vod do prostoru stávajícího hlediště a k poškození částí stávajícího 
interiéru. 
Tímto zatečením došlo k poškození části stávající parketové podlahy, bylo 
poškozeno stávající dřevěné obložení a poškozená omítka v části nad forbínou a u 
stávajících zděných sloupů. 
Dále byla zatečením a manipulací s potrubím vzduchotechniky poškozena část 
stávající stropního podhledu.  
Z tohoto důvodu bude nutné provést opravu poškozených částí interiéru a to v níže 
uvedeném rozsahu:    

- bude demontována první řady sedaček, bude odstraněn koberec a 
demontována poškozená parketová podlaha (k prvnímu schodu). Nově bude 
provedena oprava podkladu samonivelační stěrkou. Bude provedena nová 
parketová podlaha a položen nový koberec. 

- V rámci oprav stěn bude demontována část poškozeného dřevěného 
obložení. Oprava bude provedena výměnou (variantně opravou poškozeného 
obložení) tak, aby výsledný vzhled byl totožný se stávajícím obložením. 

- Poškozená omítka v části nad forbínou a u zděných sloupů bude nově 
opravena. 

- Při opravě stropu bude provedena demontáž poškozených stropních panelů a 
nahrazena novými stopními panely (hobra). 

Barevné a materiálové řešení opravovaných částí musí být totožné se 
stávajícími konstrukcemi interiéru hlediště 

 
 
 
 
 
V Chotěboři  17.8.2021    Ing. arch. Václav Marek, 

 .........................................      kolektiv autorů 
 
 


