

MŠ Březová č.p. 272 – výměna elektroinstalačních rozvodů**Dodatečná informace č. 2**

Dotaz č. 3 ze dne 15.02.2022:

Chtěl bych Vás požádat o informaci k veřejné zakázce MŠ Chotěboř.

Ve výkaze výměr jsou uvedeny malby pouze v místech vysekaných rýh pro elektroinstalaci o výměře 540 m².

Opravdu se budou realizovat malby jen v těchto lokálních místech?

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	odkaz na výkres	součty délek	cenová soustava
Díl: 61	1	612 10-0010.RAA Upravy povrchů vnitřní <i>Hrubá výplň rýh ve stěnách včetně omítky a malby</i>	m ²	540,00			D1.4.-01 až 05	100+120+130+100	RTS2021
	2	612 10-0020.RAA Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů	m	2 840,00			D1.4.-01 až 05	500+840+1000+1000+500	RTS2021
		61 Upravy povrchů vnitřní Celkem za							
Díl: 784	3	784 95-0030.RAA Malby <i>Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba</i>	m ²	540,00			D1.4.-01 až 05	100+120+130+100	RTS2021
		784 Malby Celkem za							

Odpověď:

V PD je uvažováno se záhozem a začištění rýh v místech nové instalace. Malba je počítána pouze v místech, kde budou rýhy. V ostatních místech není nová malba.

Dotaz č. 4 ze dne 15.02.2022:

Ve výkaze mi rovněž chybí sekání kapes pro instalační krabice pod omítku.

Tímto bych Vás chtěl požádat o doplnění, jelikož se jedná o velké množství krabic.

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	477,00
Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+víčko	kus	93,00
Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhová včetně dodávky KO 97+víčko	kus	68,00
Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová vč.dodávky KO 125+víčko	kus	12,00
Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	76,00
Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97	kus	164,00

Odpověď:

Výkaz výměr byl doplněn v listě č. 3 – řádky 100-106.

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a uvedených skutečností zadavatel uzavírá, že výše uvedeným vysvětlením došlo ke změně zadání a povaha výše uvedeného vysvětlení tedy vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Jelikož se jedná o doplnění položek, které považujeme v rámci celé zakázky za marginální, termín pro podání nabídek je prodloužen do 22.02.2022 do 14:00 hodin.

V Chotěboři dne 16.02.2022

Jan Polívka

Referent oddělení investic města