

[image: Informační centrum Chotěboř – Ověřené informace s úsměvem]



Smluvní podmínky pro 
STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

PŘÍLOHA



	










Čís. smlouvy objednatele:	
NÁZEV STAVBY:		
MODERNIZACE KOMUNIKACE ULICE RYBNÍ VČETNĚ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Tento dokument se odkazuje na Smluvní podmínky pro Stavby menšího rozsahu – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro Stavby menšího rozsahu – zvláštních podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
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	Číslo
Pod-článku
	Název Pod-článku
	Údaje

	1.1.4
	Název a adresa Objednatele
	Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69,
58301 Chotěboř, IČO: 002 67 538

	1.1.5
	Název a adresa Zhotovitele
	Bude doplněno dle VZ

	1.1.7
	Datum zahájení prací
	c) Na základě výzvy Objednatele

	1.1.9
	Doba pro dokončení
	do 31.07.2024

	1.1.22
	Doba pro uvedení do provozu
	do 30.06.2024

	1.1.26
	Sekce
	Nepoužije se

	1.1.28
	Faktura
	Další náležitosti nejsou určeny.

	1.3
	Hierarchie smluvních dokumentů
	1. Smlouva o dílo
1. Příloha
1. Zvláštní podmínky	
1. Obecné podmínky	
1. Technická specifikace
1. Výkresy                                               
1. Výkaz výměr       	
1. Formuláře a ostatní dokumenty

	1.4
	Právo
	Právo České republiky

	1.5
	Komunikace
	Čeština

	2.1
	Poskytnutí staveniště
	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 

	3.1
	Pověřená osoba
	Bc. Jiří Pešout

	3.2
	Zástupce objednatele
	Bc. Jiří Pešout

	4.4
	Zajištění splnění smlouvy
	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky 

	4.6
	Záruka za odstranění vad
	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky 

	5.1
	Projektová dokumentace Zhotovitele
	Použije se

	7.2
	Harmonogram
	Zhotovitel předloží harmonogram stavebních prací v den předání staveniště.
Forma harmonogramu:
a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení jednotlivých stavebních objektů a stavebních prací spojených s jejich realizací.


	7.5
	Postupné závazné milníky
	Milníky:
a) Zahájení stavebních prací do 21 dní od protokolárního předání staveniště.
b) Uvedení do provozu do 30.06.2024 od protokolárního předání staveniště
c) Dokončení díla a jeho protokolární předání do 31.07.2024 od protokolárního předání staveniště.

	9.1
	Odstranění vad
	a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace,
b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.
c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy.

	10.1
	Oprávnění k Variaci
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.

	11.3
	Průběžné platby
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby
b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby
c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby
d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

	11.7
	Měna
	Koruna česká

	11.9
	Zálohová platba
	Nepoužije se

	12.5
	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30.000,- Kč za každý případ porušení
b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)
1 % z ceny o dílo bez DPH za každý jednotlivý případ avšak nejvíce 60.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení avšak nejvíce 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
d) 5.000 za každý započatý den prodlení z plnění stanoveného milníku.
e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)
15.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce
20.000,- Kč za každý případ porušení
g) Nesplní-li zhotovitel povinnost zajistit účast stavbyvedoucího na provádění díla dle čl. 4.4.  smlouvy 
[bookmark: _GoBack]2.000,- Kč za každý den absence stavbyvedoucího nebo každé jednání, na kterém bude nepřítomen.

	12.5
	Maximální celková výše smluvní pokut
	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	14.2
	Výše pojistného plnění
	10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	14.2
	Rozsah stavebně montážního pojištění
	pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk)



POSTUP PŘI Variacích
1. Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
1. Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
1. V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
1. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Zhotovitel předloží návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
1. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
1. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže vydat Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 
1. Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 
1. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
1. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu a vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Dodatek smlouvy o dílo musí být schválen radou města a podepsán. Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 
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