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Číslo spisu objednatele:


Číslo jednací objednatele:

Příkazní smlouva

Týmu technického dozoru stavby
Číslo smlouvy objednatele:







Číslo smlouvy zhotovitele:







Číslo smlouvy o dotaci:







Název veřejné zakázky: 
DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ LETNÍHO STADIONU V CHOTĚBOŘI, TÝM TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY
Článek 1 
Smluvní strany

Tato smlouva byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Město Chotěboř
Se sídlem:

Trčků z Lípy 69

583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ 00267538

Zastoupeno:

Ing. Ondřej Kozub, starosta města

Ve věcech smluvních:
Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města

Ve věcech technických:
Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města

Email:


pesout@chotebor.cz

Tel:


569 641 152 

(dále jen „příkazce“)
a

........................................doplní účastník řízení

Se sídlem:

doplní účastník řízení
Zastoupený:

doplní účastník řízení
Ve věcech smluvních:
doplní účastník řízení

Ve věcech technických:
doplní účastník řízení

Tel.:


doplní účastník řízení
IČO:


doplní účastník řízení
DIČ:


doplní účastník řízení
Bankovní spojení:
doplní účastník řízení
Číslo účtu:

doplní účastník řízení
Zápis v obchod. rejstříku: doplní účastník řízení 
(dále jen „příkazník“)
Článek 2

Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem příkazce a na jeho účet výkon funkce týmu technického dozoru stavby (dále jen „tTDS“) na Stavbě Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři dle Smlouvy o dílo na tuto stavbu a v souladu s podmínkami FIDIC Red book. 
Článek 3

Rozsah a obsah předmětu plnění

TDS plnění vykoná v rozsahu povinností/odborností týmu složeného z:

Vedoucí týmu

Asistenta pro kontrolu kvality

Asistent pro kontrolu, smlouva FIDIC

Asistent pro kontrolu nákladů

Asistent pro kontrolu – technické zařízení budov

Koordinátor BOZP

TDS bere na vědomí, že na Stavbě bude působit ještě další tým, a to Tým správce stavby ve složení odborností vedoucího týmu (správce stavby), asistenta pro claim management a časové řízení a asistenta pro kontrolu a administraci variací. TDS se zavazuje svoji činnost koordinovat s tímto týmem. Vedoucí týmu správce stavby je týmu TDS v rámci této koordinace nadřízený.
Rozsah práv a povinností TDS se řídí v tomto pořadí závaznosti:

1. touto příkazní smlouvou

2. smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby

3. Metodikou pro tým správce stavby Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, prozatimní verze 2018.

Předmětem plnění TDS s výjimkou výkonu BOZP je zejména následující:

1. Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:

· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací, 

· seznámení se s realizační smlouvou o dílo,

· seznámení se s časovým předpokladem průběhu výstavby,

Příkazník prohlašuje, že měl možnost se se shora uvedeným seznámit před uzavřením smlouvy a že vše vzal v potaz při návrhu ceny svého plnění.

2. Práce spojené s prováděnými pracemi spočívající zejména v činnostech:

· kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména z těchto hledisek:

· mechanická odolnost konstrukčních prvků,

· požární bezpečnost zabudovaných prvků,

· plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci,

· plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla, 

· dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí,

· zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,

· přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty, zejména se zaměřit na kontrolu:

· základové spáry, zemních plání

· drenážního systému, pokud je součástí založení stavby,

· izolace proti vodě a zemní vlhkosti,

· výztuž železobetonových konstrukcí,

· a dalších, dle konkrétní situace,

· kontrola směrového a výškového provedení stavby včetně jeho porovnání s projektovou dokumentací. 

· kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsaných dokladů (prohlášení o shodě, atesty), které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání (při konečné přejímce),

· účast na kontrolních dnech
· spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

· spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu, 

· podávání námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

· kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, zhotovitelem stavby předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny,

· předání a převzetí stavby, kolaudace, v jehož rámci: 
· provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění,

· spolupracuje se zástupcem příkazce na žádosti ke stavebnímu úřadu místně příslušnému o vypsání termínu kolaudace na provedenou, stavbu a zajistí předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal při přejímce mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této přejímky.

3. Práce po dokončení díla spočívající zejména v činnostech:

· zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla,

· kontrola odstraňování případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele realizace díla vyplývající z předání a převzetí díla.

4. Výkon TDS je dán jako technický dozor stavebníka občasný v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště, a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu, do odstranění případných vad a nedodělků. 

Předmětem plnění TDS v části výkonu BOZP je zejména následující:
1. Koordinátor BOZP má zejména následující povinnosti:
1.1. vypracovat plán BOZP na staveništi,

1.2. zajistit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

1.3. aktualizovat plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů a harmonogramu stavebních prací,

1.4. zpracovávat informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,

1.5. koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

1.6. vyjadřovat se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací 

1.7. sledovat provádění prací na staveništi a kontrole, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

1.8. provádět záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny 

1.9. kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám 

1.10. bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací 

1.11. dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů 

1.12. zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem 

1.13. navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizovat jejich konání

1.14. sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků 

1.15. účastnit se kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, případně technickým dozorem investora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádět svá zjištění, nedostatky příp. návrhy opatření v souvislosti s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

2. Koordinátor je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. Nebude-li taková náprava zjednána, je povinnost tuto skutečnost oznámit příkazci. 

3. Koordinátor je dále povinen:  

3.1. upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

3.2. bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

3.3. postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

3.4. řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

3.5. dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

3.6. zastavit činnost nebo odstavit zařízení, pokud by výkon této činnosti či zařízení byl v rozporu  

3.7. s bezpečností a ochranu zdraví při práci na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby

3.8. bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,

3.9. poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,

3.10. předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

Minimální průměrná osobní účast členů tTDS se sjednává takto:

· vedoucí týmu – 3x týdně, celkem minimálně 21 hodin za týden

· asistent pro kontrolu kvality – 3x týdně, celkem minimálně 6 hodin za týden

· asistent pro kontrolu, smlouva FIDIC – 1x týdně, celkem minimálně 7 hodin za týden

· asistent pro kontrolu nákladů – 3x týdně, celkem minimálně 6 hodin za týden 

· asistent pro kontrolu TZB – 2x týdně, celkem minimálně 4 hodiny za týden

· koordinátor BOZP – 2x týdně, celkem minimálně 4 hodiny za týden
Průměr se počítá za období předcházejících 28 kalendářních dní.
Shora uvedená povinnost platí pouze v období, kdy práce zhotovitele na stavbě skutečně probíhají.

Článek 4

Čas plnění

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost kolaudací díla, případně odstraněním poslední vady z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování. 
4.3. Předpokládaný termín realizace Stavby je od 12/2024 do 12/2025.

Článek 5

Odměna příkazníka, platební podmínky

5.1. Odměna příkazníka za výkon všech povinností dle této smlouvy a za celou dobu plnění činí:

Cena bez DPH  
   

  Kč

DPH (21 %)
  


  Kč

Cena celkem vč. DPH

  Kč

(Vyplní pouze plátce DPH)

Cena celkem
   


  Kč

(Vyplní pouze neplátce DPH)

V případě, že se příkazník v průběhu plnění této smlouvy stane plátcem DPH, je sjednaná cena za uskutečnění činností podle této smlouvy považována za cenu s DPH.
5.2. Nabídnutá cena se vztahuje na předpokládanou dobu trvání stavby (16 měsíců od protokolárního předání staveniště), na období pro zajištění odstranění případných vad a nedodělků, zajištění kolaudace 4 měsíce od předání a převzetí díla. V případě změny (prodloužení) termínu realizace stavby lze odměnu příkazníka upravit poměrnou částkou, která bude vycházet z této smlouvy. Cena bude upravena formou dodatku k této smlouvě. Částka, o kterou bude navýšena cena díla, bude vypočtena takto:
· za dobu trvání stavby (provádění samotných stavebních prací) – ((odměna x 0,6) / 69 (zaokrouhlený počet týdnů předpokládané doby trvání stavby)) x počet celých týdnů prodloužení akce,
· za dobu odstraňování vad a nedodělků - ((odměna x 0,3) / 69) x počet celých týdnů prodloužení akce

Zhotovitel však v případě prodloužení termínu realizace akce nemá nárok na úhradu odměny za týdny prodlouženého trvání akce, po které zhotovitel nevykonal žádné práce.

5.3. V případě předčasného ukončení smlouvy má příkazník nárok na poměrnou část dohodnuté ceny v poměru doby od protokolárního předání staveniště a doby 16 měsíců.
5.4. Odměna může být upravena (zvýšena) dodatkem k této smlouvě. Na nerealizované práce (méněpráce) se dodatek ke smlouvě neuzavírá.
5.5. V odměně podle bodu 5.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností příkazníka včetně nákladů na cestu do místa plnění. Příkazník nemá nárok na úhradu zálohy.
5.6. Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné vhodné období. Výše fakturované částky bude vypočtena takto: příkazník každý měsíc vyfakturuje částku určenou jako podíl celkové dohodnuté odměny k počtu měsíců předpokládané doby trvání stavby. Počet měsíců se zaokrouhlí pro potřeby tohoto výpočtu nahoru na celé měsíce. Takto bude fakturováno až do 90 % celkové dohodnuté odměny. Zbylá část odměny bude vyfakturovaná po ukončení činnosti příkazníka. 
5.7. Kromě povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách název dle Článek 2 této smlouvy dle pokynů objednatele a přiložit hodinový rozpis činností za daný měsíc odsouhlasený zástupcem příkazce pro věci technické.

5.8. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich doručení příkazci.

5.9. Všechny faktury včetně příloh budou příkazci doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz a to do dvou dnů od jejich vystavení.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Pokud příkazník nebude činnost vykonávat osobně, je povinen zajistit, aby osoby, prostřednictvím kterých ji vykonává, měly potřebnou kvalifikaci a praxi pro ně stanovenou v zadávací dokumentaci na realizaci zakázky dle této smlouvy. Kvalifikaci a praxi těchto osob je příkazní povinen prokázat.
6.2. Příkazník je povinen zajistit, aby minimálně jednou týdně v období do předání a převzetí díla výkon jeho povinností dle této smlouvy provedla osoba, která je autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s autorizací, která se vztahuje k prováděným pracím – pozemní stavby, technika prostředí staveb. 
6.3. Příkazník je povinen zajistit, aby se kontrolních dnů a předání a převzetí díla účastnila osoba, která je autorizovaným inženýrem podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s autorizací, která se vztahuje k prováděným pracím – pozemní stavby. Příkazce je oprávněn požadovat, aby se tato osoba s autorizací účastnila i jiných jednání nebo osobně provedla i jiné úkony.

6.4. Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.
6.5. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.

6.6. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník, zejména potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby. 
6.7. Příkazník je povinen být po celou dobu provádění pojištění pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu funkce technického dozoru s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 2.000.000,- Kč. Příkazce má právo požadovat prokázání existence tohoto pojištění, a to i opakovaně.
Článek 7

Smluvní pokuta
7.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci ve výši 3.000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den prodlení. Maximální výše této smluvní pokuty za jeden den činí částku 6.000 Kč.
7.2. Za každý případ porušení povinností příkazníka dle čl. 6.1., 6.2. a 6.3. smlouvy, je příkazce oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Maximální výše této smluvní pokuty za jeden den činí částku 6.000 Kč.
7.3. Za každou nedodrženou minimální průměrnou hodinu osobní účasti člena tTDS na stavbě dle čl. 3 této smlouvy má příkazce právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 600,- Kč.

7.4. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení.

7.5. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu případné škody.
Článek 8
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

8.1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to s okamžitou účinností. 
8.2. Vztahy založené touto smlouvou se řídí právem ČR. Pro řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
8.3. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

8.4. Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

8.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

8.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník obdrží jedno vyhotovení.

8.8. Smlouvu lze, také uzavřít v elektronické podobě. V tomto případě se stává platnou dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

8.9. Kombinace elektronického a ručního podpisu je nepřípustná.

V Chotěboři dne ……
V .................... dne ……
za příkazce:
za příkazníka:

Přílohy:  cenová nabídkai
Příloha k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavby a BOZP
Cenová nabídka:

Název veřejné zakázky:
DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ LETNÍHO STADIONU V CHOTĚBOŘI, TÝM TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY

Kontaktní údaje:


………………………………………………………………


Se sídlem:
………………………………………………………………


………………………………………………………………



………………………………………………………………


IČO:
………………………………………………………………


DIČ:
………………………………………………………………


Zastoupený: …………………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………………………


Email:
………………………………………………………………



V ceně jsou zahrnuty všechny požadavky na výkon povinností příkazníka, které jsou uvedeny v příkazní smlouvě, a které jsou podmíněné pro řádné plnění funkce s výsledkem dokončení samotné stavby, která je předmětem plnění.

Předpokládaná délka výstavby 
16 měsíců
Cena bez DPH

………….. Kč

DPH 21 %
………….. Kč

Cena vč. DPH
………….. Kč

                          (Vyplní pouze plátce DPH)

Cena celkem
   



………….. Kč

(Vyplní pouze neplátce DPH)

V………………..dne…………………

………………………………..

Podpis odpovědné osoby
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