

Město Chotěboř

Oddělení investic města

Vyřizuje: Ing. Václav Průša
Telefon: +420 569 641 140
Email: prusa@chotebor.cz
Datum: 25.07.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1 ze dne 24.07.2025

V příloze ZD „Příloha e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Příloha“ je uvedeno:

- 1.1.9 Doba pro dokončení 9 měsíců
1.1.22 Doba pro uvedení do provozu 8 měsíce

Při tom jsou stanoveny milníky v dokumentu „Příloha e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Příloha“ v čísle pod-článku:

7.5 Postupné závazné milníky

Milníky:

- a) Zahájení stavebních prací do 21 dní od protokolárního předání staveniště.
b) Uvedení do provozu do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště
c) Dokončení díla a jeho protokolární předání do 6 měsíců od protokolárního předání staveniště.

Ve výše uvedených termínech spatřujeme rozpor. Dovolujeme si tímto požádat o objasnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č.1

Zadavatel sděluje, že upravil bod:

- 7.5. Postupné závazné milníky – písmeno b) a c) se vypouští.

Zároveň Zadavatel sděluje, že platí body:

- 1.1.9 Doba pro dokončení 9 měsíců
1.1.22 Doba pro uvedení do provozu 8 měsíců.

Dotaz č. 2 ze dne 24.07.2025

Ve Výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace veřejné zakázky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení „ZTV Boží Muka IV. etapa – dokončení“ je uvedeno:

Bod 3. Kvalifikační způsobilost pro plnění veřejné zakázky:

Splnění kvalifikace se prokazuje čestným prohlášením, které je součástí krycího listu nabídky. Uchazeč může být kdykoliv vyzván k předložení dokladů k prokázání kvalifikace.

Nicméně, součástí krycího listu takové prohlášení není. Žádáme o vysvětlení, jak má uchazeč prokázat splnění kvalifikace?

Odpověď zadavatele na dotaz č.2

Bohužel byl přiložen chybný Krycí list. Zadavatel vyměnil tento dokument v sekci Zadávací dokumentace na profilu zadavatele.



Dotaz č. 3 ze dne 24.07.2025

V Příloze e) Technická specifikace je uveden článek ČÁST II.4 Omezení Práva přístupu na staveniště – opravdu se vztahuje článek k této akci?

Odpověď zadavatele na dotaz č.3

Zde došlo k písařské chybě, Zadavatel tímto oznamuje že chybu v dokumentu opravil a nově vložil na profil zadavatele do sekce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4 ze dne 24.07.2025

V příloze e) Technická specifikace je uveden článek ČÁST II.5 ZÁSADY PRO TVORBU A PROJEDNÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS)

Časová osa:

Zpracování konceptu RDS Zhotovitelem – odhad 20 dnů.

Projednávání konceptu RDS na Výrobním výboru - 1 den (nutno počítat s časem na svolání VV obvykle 7 dní předem).

V případě zjištění chyby v ZDS a nutnosti její opravy v RDS je Zhotovitel povinen zpracovat návrh Variace dle čl.13.3 OP (nutnost vyjádření AD, TDS, Objednatel... časově v řádu týdnů).

Připomínky Správce stavby ke konceptu RDS do 10 pracovních dnů.

Zpracování připomínek Zhotovitelem do 5 pracovních dnů.

Odsouhlasení/vrácení zpracování připomínek ke konceptu RDS Správcem stavby do 3 dnů.

Vystavení čistopisu Zhotovitelem 3 dny.

Podpis Správcem stavby 3 dny.

V případě, že konec lhůty připadne na víkend/svátek dochází k prodloužení.

Dotaz č. 4: Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. zelenou knihu FIDIC, skutečně požaduje Objednatel Realizační dokumentaci stavby?

Odpověď zadavatele na dotaz č.4

Tvorba dokumentace ve stupni Realizační dokumentace stavby je vázána OP/ZP Fidic green book, ale také Technickými kvalitativními podmínkami, které jsou pro realizaci pozemních komunikací závazná, zde se tedy bavíme konkrétně o TKP kap. 1, článek 1.10 Dokumentace stavby, podčl. 1.10.1 Všeobecně „Pro vlastní realizaci vypracuje Zhotovitel Stavby Realizační dokumentaci stavby na základě požadavků Objednatele uvedených ve Smlouvě a v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb a TKP-D.“

Protože shora uvedeným vysvětlením nedošlo ke změně zadávacích podmínek, nemění zadavatel lhůtu k podání nabídek.

Ing. Václav Průša

Referent oddělení investic města

