
Název
zadavatele: MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo: Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO: 00267538

Č. j.: 20199/2025

Zpráva o hodnocení nabídek

veřejné zakázky

„Interiérové vybavení zázemí městského muzea Chotěboř a zasedacího sálu městského
zastupitelstva“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000019“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2025-048323“

Na hodnocení nabídek se podíleli následující členové komise a náhradníci členů komise / fyzické osoby:
Jméno a příjmení Podpis

Ing. Ondřej Kozub, starosta města

Jindřich Pospíchal, radní města

Mgr. Stanislav Pavlíček, radní města

Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Chotěboř

Ing. Václav Průša, referent oddělení investic města
Chotěboř

Mgr. Michal Kamp, vedoucí Městského muzea
Chotěboř

Hodnocení nabídek

Seznam hodnocených nabídek
Seznam dodavatelů, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, je uveden v následující tabulce.
Pořadové
číslo
nabídky

Název Sídlo IČO

1. NOVATRONIC, s.r.o.
Hraběšická 545
788 81 Vikýřovice

62302701

Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním
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Byl posuzován doložený Časový harmonogram, ke kterému byl uchazeč vyzván zadavatelem viz Zpráva
o hodnocení č. 1 ze dne 03.10.2025.

Popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií
Druhé kolo hodnocení nabídky proběhlo dne 8.10.2025 od 13:00 do 13:30 v kanceláři starosty města na
MěÚ Chotěboř. V rámci posuzování nabídky bylo projednáno poskytnuté vysvětlení ze strany uchazeče.

Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí
nabídky

Pořadové
číslo
nabídky

Název Celkový počet bodů Nabídková cena

1. 1. NOVATRONIC, s.r.o. Nebodováno 2 295 852,- Kč bez DPH

Složení komise
Jméno a příjmení Podpis

Ing. Ondřej Kozub, starosta města

Jindřich Pospíchal, radní města

Mgr. Stanislav Pavlíček, radní města

Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Chotěboř

Ing. Václav Průša, referent oddělení investic města
Chotěboř

Mgr. Michal Kamp, vedoucí Městského muzea
Chotěboř

Zadavatel vyzval společnost NOVATRONIC, s.r.o., dne 03.10.2025 k doložení Časového harmonogramu
prací ve kterém budou termíny jednotlivých částí montáže uvedené jako plovoucí a odvíjející se od zahájení
montáže. Uchazeč odpověděl na výzvu dne 6.10.2025 pomocí profilu zadavatele. Ve své odpovědi
předložil požadovaný harmonogram, který polně odpovídal zadávacímu řízení.

V Chotěboři dne 08.10.2025

Ing. Václav Průša, referent oddělení investic města, v.r.
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