

Projektant: Ing. Roman Rázl	Vypracoval: Lenka Říhová	Autorizace: Ing. František Dvořák	 ATROSYSTEM , spol. s r.o. Kyjovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.:569430475 DIČ:CZ15058654 PROJEKCE
Zakázka číslo: 18-50-774	Archivní číslo: R/200		
Investor: Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř		Paré:	
Stupeň: Dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby		Datum: červenec 2019	
Stavba / část: Letní stadion č.p. 66, Chotěboř - výměna střešní krytiny nad bytem		Číslo výkresu: B.	
Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		Měřítko: —	

OBSAH:

B.1 Popis území stavby

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 Posouzení požární bezpečnosti

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Řešený objekt se nachází ve městě Chotěboř. Jedná se o objekt č.p. 66, který je umístěn na parcele č. 1432, katastrální území Chotěboř.

Budova je situována v severovýchodní části intravilánu města, umístěná ve sportovním areálu (letní stadion), přístupným ulicemi Svojsíkova a Smetanova.

Stávající objekt pro stavbu i parcela, na které je vystavěn a rovněž sousední pozemek, jsou v majetku stavebníka.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V květnu 2019 byla provedena prohlídka stávajícího objektu, zaměřená především na stávající střešní plášť a střešní konstrukce a technická zařízení na střeše. Součástí prohlídky bylo i předběžné ověření napadení dřevěných konstrukcí krovu a střešního pláště biotickými škůdci. Při omezené přístupnosti k některým částem konstrukce nebylo zjištěno napadení biotickými škůdci, ani případné poškození konstrukcí těmito škůdci (např. v minulosti) způsobenými. V půdním prostoru zjištěn výskyt hmyzu ... vosá obecná.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou stavbou dotčena.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Záplavové ani poddolované území v místě stavby není.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Ke stavbě bude použito atestovaných stavebních materiálů zpracovaných v souladu s předpisy a schválenými technologickými postupy oprávněným a odborně způsobilým zhotovitelem. Realizovaná stavba nebude v rozporu s principy ochrany zdraví a životního prostředí a během budoucího provozu nebude zdrojem škodlivin, vibrací, radiace či jiných negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví osob. Stavebními pracemi se nezvětší plocha střechy - ani množství dešťových vod. V rámci úprav nebudou budovány žádné nové zpevněné plochy.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

g) Požadavky na maximální záběry zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nebudou prováděny zábory ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky

Napojení na dopravní infrastrukturu

Je stávajícím ... návazností na ulice Svojsíkova a Smetanova - stavbou se nemění.

Napojení na technickou infrastrukturu

Plánovanými stavebními pracemi není zasahováno do stávajících přípojek. Nová napojení na technickou infrastrukturu se nenavrhují.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládaný termín realizace ... druhé pololetí 2019.

Časové vazby jsou dány požadavky stavebníka a požadovanými klimatickými podmínkami při realizaci. Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí stavebník po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

Podmiňující, vyvolané a související investice ... nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Využití objektu se stavbou nemění ... zázemí sportovního areálu + bydlení v NP.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Z urbanistického hlediska nedochází stavebními pracemi ke změnám. Nebude změněno využívání objektu. Zastavěná plocha a výška objektu nebudou stavbou měněny.

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o objekt samostatně stojící, dvoupodlažní hmota, navazující na krytou tribunu stadionu. Půdorys budovy je čtvercový s vyčnívající vstupní částí. Zastřešení dřevěným krovem, střecha nepravá mansardová. Stávající střešní krytina asfaltovým šindelem na dřevěné bednění. Nově stavbou navržena výměna za hladkou drážkovou krytinu, materiál barevný lakovaný hliník.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Navrhované stavební úpravy - výměna střešní krytiny - nemají vliv na provozní řešení objektu; do vnitřní dispozice objektu se stavbou nezasahuje.

Plánované stavební úpravy se týkají pouze nevyužívané půdní části a nemají na provozní řešení vliv, do dispozice objektu nebude zasahováno.

Výrobní technologie v objektu nejsou.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Požadavky vyhl. 398/2009 Sb. (bezbariérové užívání staveb) - do stávajícího řešení nebude stavebními úpravami zasahováno. Navržené práce se týkají pouze střešního pláště.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání je dána provozním řádem uživatele stavby. Stavba bude provedena ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů v souladu s požadavky požární bezpečnosti a požadavky OTP.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Podrobné technické řešení viz technická část projektové dokumentace.

a) Architektonicko - stavební řešení

V rámci stavby bude provedena demontáž střešního pláště a technických zařízení na střeše, dále dle potřeby opravy / výměny poškozených prvků střešního bednění. Nově se provede montáž nové střešní krytiny, zpětná montáž technických zařízení, nové jímací soustavy hromosvodu. Nově bude řešeno vedení média solárně-termického kolektoru.

Střešní krytina je nově navržena hladká drážková z barevného lakovaného hliníkového plechu.

b) Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukčně se jedná o zděný objekt, druh stropních konstrukcí nebyl ověřen. Zastřešení dřevěným krovem vaznicové soustavy. Do stávajících nosných konstrukcí se navrženou stavbou nezasahuje. V případě, že bude při realizaci zjištěno poškození nosných konstrukcí (např. dřevěných konstrukcí krovu), bude přizván projektant / statik a bude vypracován návrh oprav těchto konstrukcí.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná

mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Objekt je vybaven běžnými technickými zařízeními ... kanalizace, vodovod, elektroinstalace, plynovod, vytápění.

Plánovanými stavebními pracemi není zasahováno do stávajících technických a technologických zařízení, kromě dále uvedeného, nová technická a technologická zařízení nejsou navržena.

- dešťová kanalizace - stávající podokapní žlaby se demontují, po výměně krytiny se opětovně použijí; napojení na stávající dešťové svody
- hromosvod - nově se provede jímací soustava; napojení na stávající svody a zemnění
- solárně-termický kolektor - demontáž a zpětná montáž; nově řešeno vedení v půdním prostoru

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Zhodnocení je provedeno ve smyslu ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. Dle poznámky k čl. 3.2 normy, a níže uvedeného zhodnocení ... se nejedná o změnu stavby a ani aplikaci normy ČSN 73 0834, popř. ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804 ... požárně bezpečnostní řešení ve smyslu vyhl. MV 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se nezpracovává.

Zhodnocení požární bezpečnosti:

Ve smyslu kap. 3.2, ČSN 73 0834 ... nedochází stavbou ke změně užívání objektu:

- dle bodu a) - požární riziko v dotčené části objektu se nezvyšuje - využití objektu (nahodilé požární zatížení) se navrženou stavbou nemění; v dotčených prostorech není zvýšeno stálé požární zatížení
- dle bodu b) - počty unikajících osob - počty osob se nezvyšují
- dle bodu c) - nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných pohybu - počty takových osob se nezvyšují
- dle bodu d) - nedochází k záměně funkce objektu, resp. dotčené části ve vztahu na projektové normy ... stavbou se využití prostor nemění
- dle bodu e) - nejsou navrženy nástavby, vestavby, přístavby ani jiné podstatné stavební změny

Ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 31 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů, HZS státní požární dozor nevykonává.

Pro realizaci stavby musí být dodrženy obecně platné požadavky požární bezpečnosti s odkazem na věcně příslušnou ČSN 73 0802, dále ČSN 73 0810, ČSN 06 1008, vyhl. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. 268/2011 Sb. a ostatní dotčené normy požární bezpečnosti. Některé požadavky jsou blíže specifikovány v navazujícím textu:

Střešní plášť mimo požárně nebezpečný prostor ... ve smyslu §7, vyhl. č. 268/2011 ... je proveden alespoň s klasifikací $B_{ROOF}(t1)$, ... skutečnost - střešní plášť hliníkovou hladkou drážkovou krytinou klasifikace reakce na oheň A1 ... klasifikace dle výrobce ... $B_{ROOF}(t1)$...vyhovuje.

Ochrana před bleskem - objekt bude vybaven hromosvodnou soustavou dle ČSN EN 62 305. Ve smyslu §9, odst. 2, vyhl. 23/2008 ve znění vyhl. 268/2011, musí být hromosvod navržen z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Pro kolaudaci stavby musí být doložena revizní zpráva hromosvodu.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Konstrukce na tepelné obálce budovy nejsou stavbou dotčeny ... dále se nehodnotí.

b) Energetická náročnost stavby

Nejedná se o větší změnu dokončené budovy ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požadavky § 7, odst. 2 zákona a §7a, odst. 4 zákona se neuplatní (nově není vyhotoven průkaz energetické náročnosti - PENB) pro objekt ... není navržena větší změna dokončené stavby, ani změna způsobu vytápění.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Pro stavbu není uvažováno použití alternativních zdrojů energií. Stávající solární termický kolektor bude po výměně střešní krytiny zpět namontován.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí

Hygiena a ochrana zdraví:

Předmětem projektové dokumentace je výměna střešní krytiny. Pro stavbu budou použity atestované zdravotně nezávadné materiály.

Vytápění: Navrženou stavbou se nemění, není dotčeno.

Větrání: Navrženou stavbou se nemění. V rámci výměny střešní krytiny se vymění stávající odvětrávací hlavice hygienického zázemí. Nově navrženo odvětrání půdního prostoru větracími otvory v podhledu mansardy krytými větracími mřížkami a ve střešní krytině větracími haubnami.

Osvětlení denní: Navrženou stavbou není dotčeno.

Osvětlení umělé: Navrženou stavbou není dotčeno.

Sanitární zařízení: Navrženou stavbou není dotčeno.

Nebezpečná záření: Při výstavbě ani při provozu žádná nebezpečná záření nevznikají.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Navrženou stavbou není dotčeno.

b) Ochrana před bludnými proudy

Není požadována.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Není požadována, objekt není umístěn v lokalitě ohrožené technickou seizmicitou.

d) Ochrana před hlukem

Není dotčeno.

e) Protipovodňová opatření

Objekt není umístěn v lokalitě ohrožené povodněmi. Navrženou stavbou není dotčeno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Plánovanými stavebními pracemi není zasahováno do stávajících technických a technologických zařízení a nová nejsou navržena. Objekt je na technickou infrastrukturu napojen stávajícími přípojkami. Jejich dimenze a kapacity jsou vyhovující, navrhovanou stavbou se do těchto zařízení nezasahuje.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky

Stavbou není dotčeno.

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Dopravní řešení nebude měněno, navrženou stavbou není dotčeno.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavbou není dotčeno.

c) Doprava v klidu

Není dotčeno.

d) Pěší a cyklistické stezky

Není dotčeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Stavbou nejsou navrženy.

b) Použité vegetační prvky

Stavbou nejsou navrženy.

c) Biotechnická opatření

Nejsou navržena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí

Stavba nebude v rozporu s principy ochrany zdraví a životního prostředí a během budoucího provozu nebude zdrojem škodlivin, radiace ani jiných negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví osob.

- **Ochrana ovzduší:**
Stavbou není dotčeno, nejsou umístovány nové zdroje znečištění, do stávajících zdrojů se nezasahuje.
- **Ochrana vod:**
Během realizace stavby a následně při provozu stavby nebudou podzemní vody využívány ani znečištěny. Pro zásobování objektu pitnou vodou je využita stávající vodovodní přípojka.
Dešťové i odpadní vody likvidovány stávajícím způsobem.
- **Ochrana půdy:**
Stavbou není dotčeno.
- **Ochrana lesů:**
Stavbou není dotčeno.
- **Ochrana přírody a krajiny:**
Stavbou není dotčeno.

- **Odpady:**
Množství a druhy odpadů produkovaných v rámci objektu se navrženou stavbou nemění. Odpady vzniklé při realizaci - viz dále.

- b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině**
Stavbou není dotčeno.

- c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000**
Objekt se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

- d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení, nebo stanoviska EIA**
Hodnocení EIA nebude zpracováno / není vyžadováno.

- e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů**
Nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma. Nebyla řešena ochrana podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Možnosti integrovaného záchranného systému v lokalitě nejsou stavbou omezeny. Nejsou uvažována žádná opatření vyplývající z požadavků na civilní ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

- a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**
Pro staveniště bude provedeno napojení na stávajících přípojkách (za měřicími místy). Jedná se o vodovod a elektřinu. Odběr bude vybaven podružným měřením. Připojení je možné jen se souhlasem stavebníka. Zajištění materiálů pro stavbu - dodavatelsky, dočasné skladování možné na volných manipulačních plochách (oplocené skládky).

- b) Odvodnění staveniště**
Staveniště bude odvodněno stávajícím odvodněním okolních ploch.

- c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**
Napojení na dopravní infrastrukturu:
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je stávající příjezdovou komunikací z ulic Smetanova a Březová.

Napojení na technickou infrastrukturu:
Pro staveniště bude provedeno napojení na stávajících přípojkách (za měřicími místy). Jedná se o vodovod a elektřinu. Odběr bude vybaven podružným měřením. Připojení je možné jen se souhlasem stavebníka.

- d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**
Prováděné práce jsou zdrojem prachu a hluku - při realizaci bude dbáno na maximální redukci těchto projevů. To spočívá především v průběžném úklidu staveniště apod. Rizikové práce budou optimálně přizpůsobeny provozu v areálu letního stadionu / bytu v objektu. Pro zajištění nočního klidu nebudou na stavbě prováděny žádné činnosti v době mezi 22:00 hod až 6:00 hod.

- e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin**
Pozemek pro stavbu je veřejně přístupnou plochou - letní stadion, objekt pro stavební úpravy je využíván jako klubovna, zázemí sportovců a rozhodčích a v 2.NP pro bydlení. Stavba svým charakterem a rozsahem nepožaduje zvláštní opatření na

ochranu okolí, asanace, demolice a kácení dřevin nejsou navrženy. Stavbou nebude dotčena žádná zeleň.

f) maximální zábory pro staveniště

Při realizaci stavby nedojde k záboru pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Ty budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech / nádobách. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma, oprávněná pro tuto činnost - jedná se především o obalové materiály, zbytky izolantů apod..

Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb..

Odpady jednorázové - vznikající během výstavby:

Kód	Název odpadu	Kat.	Množ.	Způsob nakládání
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály	0	2 kg	skladování, řízená skládka
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	0	30 kg	skladování, řízená skládka (recyklace)
15 01 02	Plastové obaly	0	10 kg	skladování, řízená skládka (recyklace)
15 01 03	Dřevěné obaly	0	50 kg	skladování, řízená skládka využití (palivo - prodej)
15 01 06	Směsné obaly	0	10 kg	skladování, řízená skládka
15 02 03	Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy neznečištěné nebezpečnými látkami	0	1 kg	skladování, řízená skládka
17 02 01	Dřevo	0	0,72 t	skladování, řízená skládka využití (palivo - prodej)
17 02 03	Plasty	0	10 kg	skladování, řízená skládka (recyklace)
17 03 02	Asfaltové směsi bez dehtu	0	1,1 t	skladování, řízená skládka
17 04 05	Železo a ocel	0	0,74 t	skladování, řízená skládka
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady (neobsahují nebezpečné látky)	0	50 kg	skládka stavební suti
20 03 01	Směsný komunální odpad	0	20 kg	skladování, řízená skládka
20 03 04	Kal ze septiků a žump - odpad z chemických toalet	0	50 kg	skladování, řízená skládka

Jednotlivé druhy možných odpadů byly vytipovány, jejich produkce v konkrétním množství je odhadnuta.

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou. Původce bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. Vzniklé odpady, které nemůže sám využít - trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.

Ke stavbě bude použito atestovaných stavebních materiálů zpracovaných v souladu s předpisy a schválenými technologickými postupy oprávněným a odborně způsobilým zhotovitelem. Dokumenty - atesty, popřípadě prohlášení o shodě budou předány stavebníkovi.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nejsou navrženy.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí a ani negativně neovlivňuje životní prostředí. Zamýšlené druhy činnosti a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují životní prostředí, jeho jednotlivé složky, organismy ani místní ekosystém.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při realizaci stavby bude zajištěna dodržováním podmínek dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. V souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohou č. 5 vl. nařízení č. 591/2006 Sb. není třeba zpracovat pro stavbu plán BOZP. Dle výše uvedených předpisů nevzniká povinnost investora zřídit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě realizace stavby se subdodavateli bude uzavřena dohoda o zaměstnavateli koordinujícím opatření k bezpečnosti práce. Podmínky BOZP blíže specifikuje dodavatel díla dle výběrového řízení : (vybavení ochrannými pomůckami - přilba, obuv, apod. a určení zodpovědného pracovníka za provázení třetích osob na staveništi a v místech skládek stavebního materiálu).

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření z hlediska BOZP.

Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodržovány platné předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví a technických zařízení při stavebních prací, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práce na nich a pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné respektovat ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro používané materiály a výrobky. Pracovníci musí být s veškerými předpisy prokazatelně seznámeni. Musí být dodrženy osobní ochranné pomůcky a pracovní oděvy předepsané pro užívané materiály. Ochranné a bezpečnostní pomůcky a zařízení je nutno pravidelně kontrolovat a udržovat je v předepsaném stavu.

Musí být dodržen pořádek na skládce materiálu a v jejím okolí.

Bezpečnost třetích osob ... stavba bude realizována v areálu letního stadionu za jeho provozu, současně objekt v 2.NP s trvalým bydlením. Okolí objektu pro stavbu i samotný objekt jsou přístupné veřejnosti a sportovcům. V rámci zařízení staveniště bude vystavěno lešení po obvodu objektu, toto lešení musí být od veřejně přístupného okolí vymezeno oplocením výšky min. 2,0 m. V oplocení a lešení bude zbudován bezpečný průchody a stříška ke vstupu do objektu. Alternativně lze oplocení zasítovat, pak není třeba vymezovat staveniště oplocením. Veškeré ostatní plochy pro zařízení staveniště (skládka materiálu apod.) musí být oploceny.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dotčených staveb

Stavbou není dotčeno.

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Stavba bude realizována uvnitř areálu letního stadionu, tedy nebude ovlivňovat provoz veřejné dopravy a chodců - nejsou navržena dopravně inženýrská opatření. Nejsou vyžadována žádná opatření na veřejných komunikacích.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Pro provádění stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládaný termín realizace ... druhé pololetí 2019.

Časové vazby jsou dány požadavky stavebníka a požadovanými klimatickými podmínkami při realizaci. Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí stavebník po výběrovém řízení na dodavatele stavby.