

PD Cyklostezka Chotěboř - Bílek

1. Zadávací dokumentace – textová část

- 1.1 Jedním z podkladů pro vypracování PD bude studie Ing. Tomáše Štefánka z r. 2016. V tomto řešeném úseku bylo v roce 2021 provedeno geodetické zaměření a mapový podklad bude se studií poskytnut zpracovateli PD. Tyto podklady počítají se slepým ramenem zakončeným točnou. S přihlédnutím k šířce pozemku v majetku města a členitosti terénu bude na vybraném zhotoviteli, zda využije navrženou točnu nebo přijde s jiným funkčním řešením.
- 1.2 Studie pro nástup na cyklostezku není zpracována. Město Chotěboř předpokládá jako vhodné místo využít parkoviště v lokalitě průmyslové zóny. Dále pokračovat podél trati vlečky k místu, odkud je zpracována studie Ing. Štefánka a zde navázat na tuto trasu. Bude tedy nutné vytvořit vyhledávací studii, na jejímž základě bude stanovena trasa cyklostezky a vykoupeny potřebné části pozemků od soukromých majitelů – zobrazeny fialově v grafické příloze č. 1. V současné době probíhají jednání o výkupu pozemků s jejich majiteli.
- 1.3 V blízkosti vjezdu do bývalého vojenského areálu Bílek navrhnout propojení nové cyklostezky se současnou místní komunikací – grafická příloha č. 2.
- 1.4 Projektová dokumentace, bude obsahově odpovídat aktuálnímu dotačnímu titulu Fond Vysočiny, Cyklodoprava a cykloturistika 2021 (<https://www.fondvysočiny.cz/dotace/zadosti/FV02801?kat=9&s=aktivni>) a obsahovat všechny potřebné formy výstupu pro účely této dotace.

2. Obsah PD

2.1 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení

- 2.1.1 Projektová dokumentace (ÚR + SP) – všechny SO
- 2.1.2 Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření části)
- 2.1.3 Veškerá inženýrská činnost a projednání
- 2.1.4 Inženýrsko-geologický průzkum a dendrologie
- 2.1.5 Vyhledávací studie
- 2.1.6 Dokumentace EIA – pro zjišťovací řízení
- 2.1.7 Vydané společné povolení s nabytím právní moci

2.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.2.1 Projektová dokumentace (ÚR + SP) – všechny SO
- 2.2.2 Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
- 2.2.3 Veškerá inženýrská činnost a projednání

3. Termín plnění

- | | |
|--|----------------|
| 3.1 Vyhledávací studie | do: 05.11.2021 |
| 3.2 PD pro vydání společného povolení (ÚR + SP) | do: 04.02.2022 |
| 3.3 Projednání dokumentace | do: 03.05.2022 |
| 3.4 Podání kompletní PD s žádostí o společné povolení | do: 04.05.2022 |
| 3.5 PDPS včetně rozpočtu a společného povolení s nabytím právní moci | do: 31.08.2022 |