

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.,

číslo účtu: 5061885001/2700

telefon: +420 602 262 290

e-mail: vaclav.opiol@strabag.com

číslo smlouvy zhotovitele: **180 / GAAA-023 / 2018**

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH a Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH ve věcech smluvních (tel.: 602 762 631, 725 071 238)

Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov a Roman Bednařík, stavbyvedoucí ve věcech technických (tel.: 602 576 721, 724 221 131.)

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: 569 641 107)

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: 569 641 116)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„KLOUZOVY - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO1.02“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V KLOUZOVECH; D.1.2 – KOMUNIKACE – SO 01.2.“ a výkazu výměr, zpracované společností GREGOR – projekt invest, s.r.o., Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou.
- zadávací podmínky veřejné zakázky.

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu doзору k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ▪ zahájení stavebních prací: | podpisem smlouvy o dílo |
| ▪ dokončení stavebních prací: | 30.11.2018 |
| vyklizení staveniště: | do 30.11.2018 |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 220 503,33 Kč
21% DPH	256 305,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 476 809,03 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.

V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.
- VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.**
- VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné

spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla a přejímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.

VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců**
- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady

- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činnostmi, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebních prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas s jejím zveřejněním včetně příslušných metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákon o registru smluv.


Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 479 RM, dne 05.09.2018.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Smlouvu prověřil:

V Chotěboři 14 -09- 2018

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Brně, dne 7.9.2018

Za zhotovitele:
Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom obl. JIH



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: klouzSo02-8/2018

Stavba: Rekonstrukce komunikací v Klouzovech SO.02

JKSO:

Místo: Klouzovy

CC-CZ:

Datum: 26.04.2018

Objednavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Strabag a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GREGOR-projekt invest, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Gregor

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

1 220 503,33

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 220 503,33

DPH základní	21,00%	ze	1 220 503,33	256 305,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 476 809,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: klouzSo02-8/2018

Stavba: Rekonstrukce komunikací v Klouzovech SO.02

Místo: Klouzovy

Datum: 26.04.2018

Objednavatel: Město Chotěboř

Projektant: GREGOR-projekt invest, s.r.o

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel: Ing. Gregor

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 220 503,33	1 476 809,03
klouzSO2- 2016	Komunikace SO 02	1 059 798,36	1 282 356,02
klouzSO2 V-2016	Komunikace SO 02 - vjezdy	160 704,97	194 453,01
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 220 503,33	1 476 809,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v Klouzovech SO.02

Objekt: klouzSO2-2016 - Komunikace SO 02

JKSO:

Místo: Klouzovy

CC-CZ:

Datum: 26.04.2018

Objednavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Strabag a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GREGOR-projekt invest, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Gregor

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 059 798,36

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 059 798,36

DPH základní

21,00%

ze

1 059 798,36

222 557,66

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 282 356,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v Klouzovech SO.02

Objekt: klouzSO2-2016 - Komunikace SO 02

Místo: Klouzovy

Datum: 26.04.2018

Objednavatel: Město Chotěboř

Projektant: GREGOR-projekt invest, s.r.o.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel: Ing. Gregor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **1 059 798,36**

HSV - Práce a dodávky HSV 917 037,36

1 - Zemní práce 123 066,56

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 30 648,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 921,30

5 - Komunikace 628 632,22

8 - Trubní vedení 83 717,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 46 380,50

997 - Přesun sutě 27 447,36

998 - Přesun hmot 7 793,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 142 761,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 92 991,00

VRN2 - Příprava staveniště 1 965,00

VRN3 - Zařízení staveniště 15 062,00

VRN4 - Inženýrská činnost 19 646,00

VRN6 - Územní vlivy 13 097,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 059 798,36**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací v Klouzovech SO.02

Objekt: klouzSO2-2016 - Komunikace SO 02

Místo: Klouzovy Datum: 26.04.2018
Objednavatel: Město Chotěboř Projektant: GREGOR-projekt invest, s.r.o.
Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracovatel: Ing. Gregor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 059 798,36

HSV - Práce a dodávky HSV

917 037,36

1 - Zemní práce

123 066,56

1	K	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těžného tl 200 mm při překozech inž	m2	54,110	85,00	4 599,35
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	54,110	255,00	13 798,05
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	54,110	21,00	1 136,31
4	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	54,110	21,00	1 136,31
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,200	243,00	3 450,60
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	14,200	24,00	340,80
7	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	14,200	243,00	3 450,60
8	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	14,200	24,00	340,80
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,400	206,00	5 850,40
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,400	206,00	5 850,40
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,400	242,00	6 872,80
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,400	43,00	1 221,20
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,800	105,00	5 964,00
14	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	310,150	34,00	10 545,10
15	K	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	179,560	34,00	6 105,04
16	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	310,500	17,00	5 278,50
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	310,500	17,00	5 278,50
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	310,500	17,00	5 278,50

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

30 648,00

19	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,000	1 277,00	30 648,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

5 921,30

20	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	310,500	17,00	5 278,50
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,658	138,00	642,80

5 - Komunikace

628 632,22

22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	179,560	198,00	35 552,88
23	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	171,400	489,00	83 814,60
24	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	326,480	28,00	9 141,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 414,770	13,00	18 392,01
26	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 088,290	361,00	392 872,69
27	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	163,240	535,00	87 333,40
28	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	12,300	124,00	1 525,20

8 - Trubní vedení

83 717,00

29	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 634,00	6 536,00
30	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 236,00	6 180,00
64	K	R.001	Obnovení stávající dešťové kanalizační šachty včetně osazení šachetní mříží	kpl	1,000	23 575,00	23 575,00
65	K	R.002	Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu ACO Drain V200, dl. 4,0m s napojením na stávající dešťovou kanalizaci	kpl	1,000	32 743,00	32 743,00
66	K	R.003	Dodávka a montáž nové uliční vpusti včetně kalového koše s napojením na stávající dešťovou kanalizaci	kpl	1,000	14 683,00	14 683,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 380,50

31	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	2 947,00	2 947,00
32	M	404452000	zrcadlo dopravní DZ - 060 kruhové D 600 mm	kus	1,000	6 549,00	6 549,00
33	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	720,00	720,00
34	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	1 244,00	1 244,00
35	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	65,00	65,00
36	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	131,00	131,00
37	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	2,000	65,00	130,00
38	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	12,300	58,00	713,40
39	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	12,300	106,00	1 303,80
40	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 088,300	6,00	6 529,80
41	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 088,300	5,00	5 441,50
42	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	182,000	85,00	15 470,00
43	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	2,000	866,00	1 732,00
44	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	4,000	851,00	3 404,00

997 - Přesun sutě

27 447,36

45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	38,192	206,00	7 867,55
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	38,192	206,00	7 867,55
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,192	121,00	4 621,23
48	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	16,240	262,00	4 254,88
49	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	21,650	131,00	2 836,15

998 - Přesun hmot

7 793,72

50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,671	242,00	1 856,38
51	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	7,671	24,00	184,10
52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	7,671	242,00	1 856,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	7,671	24,00	184,10
54	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,671	242,00	1 856,38
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,671	242,00	1 856,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

142 761,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

92 991,00

56	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	9 168,00	9 168,00
57	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	9 168,00	9 168,00
67	K	012403000	Geometrický plán - dle požadavku objednatele	KČ	1,000	58 938,00	58 938,00
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	15 717,00	15 717,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 965,00

59	K	020001000	Příprava staveniště	KČ	1,000	1 965,00	1 965,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

15 062,00

60	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	13 097,00	13 097,00
61	K	034002000	Zabezpečení staveniště	KČ	1,000	1 965,00	1 965,00

VRN4 - Inženýrská činnost

19 646,00

62	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	KČ	1,000	19 646,00	19 646,00
----	---	-----------	--------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN6 - Územní vlivy

13 097,00

63	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	KČ	1,000	13 097,00	13 097,00
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v Klouzovech SO.02

Objekt: klouzSO2V-2016 - Komunikace SO 02 - vjezdy

JKSO:

Místo: Klouzovy

CC-CZ:

Datum: 26.04.2018

Objednavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Strabag a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GREGOR-projekt invest, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Gregor

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

160 704,97

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

160 704,97

DPH základní

21,00%

ze

160 704,97

33 748,04

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

194 453,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v Klouzovech SO.02

Objekt: klouzSO2V-2016 - Komunikace SO 02 - vjezdy

Místo: Klouzovy

Datum: 26.04.2018

Objednavatel: Město Chotěboř

Projektant: GREGOR-projekt invest, s.r.o.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel: Ing. Gregor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	160 704,97
HSV - Práce a dodávky HSV	160 704,97
1 - Zemní práce	33 656,20
5 - Komunikace	111 897,78
997 - Přesun sutě	14 334,11
998 - Přesun hmot	816,88
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	160 704,97

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací v Klouzovech SO.02

Objekt: klouzSO2V-2016 - Komunikace SO 02 - vjezdy

Místo: Klouzovy Datum: 26.04.2018
Objednavatel: Město Chotěboř Projektant: GREGOR-projekt invest, s.r.o.
Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracovatel: Ing. Gregor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

160 704,97

HSV - Práce a dodávky HSV

160 704,97

1 - Zemní práce

33 656,20

1	K	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těžného tl 200 mm při překozech inž	m2	32,700	85,00	2 779,50
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	32,700	255,00	8 338,50
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	32,700	21,00	686,70
4	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	32,700	21,00	686,70
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,590	243,00	2 087,37
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	8,590	24,00	206,16
7	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	8,590	243,00	2 087,37
8	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	8,590	24,00	206,16
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,180	206,00	3 539,08
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,180	206,00	3 539,08
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,180	85,00	1 460,30
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,180	43,00	738,74
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	34,360	105,00	3 607,80
14	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	108,610	34,00	3 692,74

5 - Komunikace

111 897,78

15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	108,610	198,00	21 504,78
16	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	103,680	489,00	50 699,52
17	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	98,740	28,00	2 764,72
18	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	98,740	13,00	1 283,62
19	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	98,740	361,00	35 645,14

997 - Přesun sutě

14 334,11

20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,900	144,00	3 297,60
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22,900	144,00	3 297,60
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,900	85,00	1 946,50
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,181	85,00	1 545,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	9,810	262,00	2 570,22
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,800	131,00	1 676,80

998 - Přesun hmot

816,88

26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,804	242,00	194,57
27	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,804	24,00	19,30
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,804	242,00	194,57
29	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,804	24,00	19,30
30	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,804	242,00	194,57
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,804	242,00	194,57

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00