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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

POPIS OBJEKTU: 
 
Zhodnocení staveniště: 

Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání části stávající stavby v zastavěné části města Chotěboř. Stavba 
nezasahuje vně objektu. 

Objekt je zděný převážně z plných cihel s klenbovými stropy. 
Předmětem projektové dokumentace je změna užívání z bytu na kancelářské prostory Městského úřadu v 

Chotěboři. 
 
Technické řešení: 
 
- Bourací práce 

V nosné stěně mezi chodbou a stávající spíží a záchodem bude rozšířen stavební otvor. Ostění otvoru bude 
vybouráno v tomto postupu: 
1) Stropní konstrukce u rozšiřovaného otvoru bude nejprve podepřena dřevěným trámkem a stavebními stojkami. 

Stropní konstrukce bude podepřena na obou stranách bourané části stěny. 
2) Do nosné stěny budou z jedné strany zasekány dva ocelové nosníky IPE č. 160 s přesahem min. 150 mm nad 

budoucí rozšíření otvoru. Nosníky budou vypodloženy a zaktivovány. 
3) Následně budou zasekány dva nosné keramické překlady z druhé strany a rovněž vypodloženy a zaktivovány. Opět 

budou uloženy min 150 mm za ostění budoucího otvoru. 
4) Poté lze vybourat stavební otvor v požadovaném rozměru. 
5) Dále budou zednicky zapraveny ostění otvoru. 
6) Na závěr bude možno odstranit stojky podpírající stropní konstrukci. 
 

V místnosti 1.07 bude částečně vybourána příčka mezi bývalým obývacím pokojem a ložnicí. Předpokládá se, že 
je příčka průběžná a proto je nutné před jejím vybouráním podepřít část od stropní konstrukce výše dle následujícího 
postupu. 

1) V bourané části příčky těsně pod stropní konstrukci budou vybourány otvory po cca 700 mm pro prostrčení 
dočasných podpůrných prvků např. jekl 60/60. 

2) Jekly budou na obou stranách podepřeny vodorovnými trámky podél příčky. Trámky budou podepřeny třemi 
stavebními stojkami na roznášecí dřevěné desce. 

3) Následně bude v příčce těsně pod jekly vybourán otvor pro uložení nosníku IPE č. 180 s přesahem min. 150 mm 
nad budoucím otvorem. 

4) Po vyklínování a zaktivování nosníku bude vybourána příčka pod ním. Při bourání je nutno dbát na danou šířku 
otvoru. 

5) Zbývající části příčky budou stavebně zapraveny a následně bude odstraněna dočasné podpůrná konstrukce. 
 

Odstraněny budou stávající zařizovací předměty, keramické obklady, dveře atd... 
Dále budou odstraněny nášlapné vrstvy podlahy (koberec a PVC), podkladní vrstva (dřevěný záklop). Z podlahy 

budou odstraněny povaly a odebrán násyp do požadované hloubky. 
 
- Příčky 

V místnosti 1.07 bude vyzděná polopříčka do výšky 2230 mm. Mezi schodištěm a chodbou bude vyzděna příčka 
pro osazení dveří. Tato příčka bude s požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Příčky budou vyzděny 
porobetonových bloků tl. 100 a 150 mm a opatřeny lepidlem s armovací síťovinou ze skelného vlákna (perlinkou) a 
vápenným štukem. 
 
- Podlahy 

Skladba podlahy bude provedena z betonové mazaniny, která bude vylita na separační fólii položenou na stávající 
odebraný násyp. Na betonovou mazaninu bude položena vinylová podlahová krytina v dílcích (Fatra – Thermofix nebo 
Imperio, dle výběru stavebníka). 
  
- Povrch stěn a tropu 



Stávající zděné svislé konstrukce a klenbové stropy jsou opatřeny jádrovou omítkou s vápenným nebo 
vápenocementovým štukem. Jádrová omítka bude vyspravena po vybourání otvorů a provedení instalací a doštukována. 
 
- Malby a nátěry 
 Stávající malby budou oškrábány a povrch omyt. Nové malby budou provedeny na vyzrálý povrch vápenno-
štukových omítek a sádrokartonových desek kvalitními nátěrovými hmotami s vhodnou krycí schopností – akrylátovou 
disperzní malbou min. ve dvou vrstvách s penetrovaným podkladem. 
 
- Otvory 
 Do připraveného stavebních otvoru mezi 1.01 a 1.04 budou osazeny nové prosklené dřevěné masivní dveře 
s požární odolností EI 30 – C3 DP3. Dveře budou v designu dle stávajících dveří ze zádveří do chodby. 
 Ostatní dveře budou plné CPL v dekoru dub (design dle stávajících dveří do jednotlivých kanceláří městského 
úřadu) do obložkových zárubní. 
 Dveře viz tabulky specifikace. 
 
- Elektroinstalace 

V rámci stavebních úprav budou provedeny nové silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Elektroinstalace jsou 
samostatnou součástí této projektové dokumentace. 
 
- Vytápění 
 Stávající otopná tělesa a částečně i rozvody ÚT budou nahrazeny novými viz část projektové dokumentace 
vytápění. 
 
- Použité materiály a postupy provádění 

Materiály a prvky použité na stavbě jsou vždy použity systémově včetně doplňků doporučených výrobcem 
a montovány dle technologických a montážních předpisů výrobce. Budou používány výhradně materiály vhodné 
pro interiérové použití. 

 

BEZPEČNOST PRÁCE: 
 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové 
činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní  předpisy a 
související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají 
charakteru prováděných prací podle tohoto projektu. 

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého 
dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním 
a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež,…). Pracovníci na stavbě budou poučeni 
o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou 
atestací, nebo proškolením. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:  
 
Z hlediska   odpadového  hospodářství  bude během realizace přístavby  stavební  odpad  odvážen  na řízenou skládku 
dodavatelem nebo investorem. O uložení  odpadů budou pořízeny a zachovány doklady.  Zájmy z  hlediska ochrany  
městské  zeleně, ochrany ovzduší ani vzniku komunálního odpadu  nebudou dotčeny.  

SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY: 
 
- stavební zákon včetně prováděcích předpisů 
- zákon č. 267/2015 Sb. 
- zákon č. 309/2006 Sb. 
- a další příslušné zákony, ČSN a EN 
 
 

Ing. Milan Landsman 
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