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POVRCHOVA UPRAVA - ZAROVE ZINKOVANO

POZNAMKA

e VSECHNY PRACE PROVADET DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA
DODRZENI BEZPECNOSTI PRACE.

« V PRIPADE NEJASNOSTI CI NEPREDVIDANYCH OKOLNOSTI NUTNO PRIZVAT PROJEKTANTA K
POSOUZENI RESP. UPRESNENI DALSIHO POSTUPU PRACI NA STAVBE.

« NEDILNOU SOUCASTI VYKRESU JSOU OSTATNI VYKRESY JEDNOTLIVYCH PROFESI, TECHNICKE
ZPRAVY A DALSI DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PRILOH. PRI PROVADENI JE NUTNE
PROVEST RADNOU KOORDINACI STAVEBNI CASTI SE STAVEBNIMI UPRAVAMI JEDNOTLIVYCH
PROFESI.

+0,000 VIZ STAVEBNI CAST
VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ZODP. PROJEKTANT:
Ing. Radek Kubdat Ing. Milan Matl
MISTO STAVBY: | projektovani staveb |,
Chotébor Y 7
INVESTOR: DATUM AK.:
Mésto Chotébor, Trekd z Lipy 69, 585 01 Chotébor 02/2019 41/17-PP
NAZEV AKCE: CAST: stavebng |PARE:
Zimni stadion - dostavba zazemi pod tribunou STUPE;?”““’“”'
provédéci projekt
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