

MŠ Březová č.p. 272 – výměna elektroinstalačních rozvodů

Dodatečná informace č. 3

Dotaz č. 5 ze dne 17.02.2022:

V původním rozpočtu v pol. č. 23-25 bylo napsáno že pol. není součástí stavby. V novém rozpočtu zasláný 16.2.2022 se u položek tato věta už neobjevuje. Jak má uchazeč položky ocenit. Jen montáže, jako celek D+M nebo úplně vynechat s nulovou cenou?

Odpověď:

V reakci na dotaz č. 4 ze dne 15.02.2022 zadavatel doplnil do výkazu výměr v listě č. 3 řádky 100-106. Nebyla zde již promítnuto, že položky č. 23, 24, 25 (řádek č. 47,48,49) jsou již zakoupeny, jak bylo uvedeno v původním výkazu výměr.

V reakci na upozornění uchazeče je toto do výkazu výměr opět doplněno. Červený text platí beze změny. U těchto položek nebude oceněna dodávka ani montáž. Dodávku a montáž u těchto položek provede správce IT zadavatele z důvodu zachování záruky při případném poškození během montáže.

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a uvedených skutečností zadavatel uzavírá, že výše uvedeným vysvětlením nedošlo k jakékoli podstatné změně a povaha výše uvedeného vysvětlení tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek i vzhledem k samotnému, dostatečně dlouhému termínu pro podání nabídky.

V Chotěboři dne 17.02.2022

Jan Polívka

Referent oddělení investic města