



# Město Chotěboř

## Oddělení majetku a investic

### Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Naše značka:

Vyřizuje/linka:  
Vařejčková/104

Datum:  
03.03.2022

#### Vysvětlení č. 5

Veřejná zakázka: Chotěboř, MŠ Na Chmelnici č.p. 266 – rekonstrukce umýváren a tříd v 1. pavilonu

Zadavatel: Město Chotěboř  
Sídlo: Trčků z Lípy č.p. 69, 583 01 Chotěboř  
IČ: 00267538

Toto vysvětlení je podáváno na základě písemné žádosti dodavatele, kterou zadavatel obdržel v písemné elektronické podobě dne 03.03.2022. Obsahem žádosti dodavatele byly následující dotazy:

Dotaz č. 5

V rozpočtu Etapa I přiloženém k vysvětlení č. 4 jsou položky 69 a 70 označeny zelenou barvou ale výměra zůstala stejná. Jak má uchazeč ocenit?

K výše uvedeným dotazům podává zadavatel následující vysvětlení:

- V původním rozpočtu Etapa I výměry položek byly následující:

69	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	12,000	
	VV		m.č. 1.16			
	VV		6,000		6,000	
	VV		m.č. 2.06			
	VV		6,000		6,000	
	VV		Součet		12,000	
70	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	14,445	

V opraveném rozpočtu Etapa I (vysvětlení č. 4) jsou výměry opraveny:

69	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	2,000	
	VV		m.č. 1.16			
	VV		6,000		6,000	
	VV		m.č. 2.06			
	VV		6,000		6,000	
	VV		Součet		12,000	
70	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 350x500 a 350x300	m2	2,000	

Uchazeč v položkovém rozpočtu nacení výměru na základě vysvětlení č. 4.

Zadavatel dále uvádí, že k uvedenému vysvětlení č. 5 nedošlo k podstatné úpravě, ani změně zadávacích podmínek, neboť zadávací podmínky byly tímto vysvětlením zadávací dokumentace pouze upřesněny. Ostatní části zadávací dokumentace, toto vysvětlení zadávací dokumentace nedotčené, zůstávají beze změn. Dotazy nemají vliv na prodloužení termínu.

S pozdravem

Bc. Romana Vařejčková  
referent Oddělení majetku a investic města