


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP – stávající stav						
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. m2	SKL.	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	CHODBA	28,95		LINOLEUM	MVC, ŠTUK	SDK
1.02	CHODBA	28,81	p01	KER. DLAŽBA	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.03	KOUPELNA, WC	12,66	p01	KER. DLAŽBA	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.04	WC - UČITELKY	1,48	p01	KER. DLAŽBA	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.05	ŠATNA	19,58		LINOLEUM	MVC, ŠTUK	SDK
1.06	KNIHOVNA	11,00		LINOLEUM	MVC, ŠTUK	SDK
1.08	SKLAD	4,77	p01	KER. DLAŽBA	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.09	SKLAD	0,95	p01	KER. DLAŽBA	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.10	SKLAD	3,60	p01	KER. DLAŽBA	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.11	HERNA	49,98	p01	KOBEREC	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.12	HERNA	18,53		LINOLEUM	MVC, ŠTUK	SDK
1.13	VSTUP	10,98		LINOLEUM	MVC, ŠTUK	SDK
1.14	CHODBA	32,03	p01	KER. DLAŽBA	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.15	ŘEDITELNA	22,36	p01	KOBEREC	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.16	HERNA	44,67	p01	KOBEREC	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.17	LOŽNICE	42,47	p01	PVC	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.18	SCHODIŠTĚ	6,29	p01	KER. DLAŽBA	MVC, ŠTUK	MVC, ŠTUK
1.19	WC+UMÝV.	15,78		KER.DLAŽBA	MVC, ŠTUK	SDK
1.20	ÚKLID.KOMORA	1,21		KER.DLAŽBA	MVC, ŠTUK	SDK

ROZDĚLENÍ NA ETAPY VÝSTAVBY

- etapa I. - 1.NP, SCHODIŠTĚ 1.PP AŽ 3.NP
- etapa II. - 1.PP
- etapa III. - 2.NP
- etapa IV. - 3.NP

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ		autorizace: Ing. Milan Landsman - (ČKAIT0009312)		
Ing. Milan Landsman Na Výsluní 1230, Chotěboř, 583 01			REKONSTRUKCE MŠ Svojsíkova 242, Chotěboř, 583 01	č. paré:
autor návrhu: Ing. Milan Landsman			stavebník: Město Chotěboř	č. zakázky: 331 - SVO
odpovědný projektant: Ing. Milan Landsman (604204020)		adresa stavebníka: Trčků z Lípý 69, Chotěboř, 583 01	datum: červen 2021	
vypracoval:		koresponden. adr. stavebníka:	měřítka: 1:100, 1:50	
název výkresu - obsah:				č. výkresu:
Půdorys 1. NP – bourací práce architektonicko stavební část – etapa I.				D1.1 - 06
				stupeň dokumentace: DVZ