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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY  

A) ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 

Předmětem předkládané projektové dokumentace je výstavba nové dešťové kanalizace DN1000, 
DN250 a DN150 přes areál letního sportovního areálu ve městě Chotěboř a její napojení na 
stávající jednotnou kanalizaci. 

Navrhovaná kanalizace bude výhledově součástí uceleného systému dešťové kanalizace ve větší 
části města, který bude budován postupně. Předmětná kanalizace bude výhledově fungovat jako 
páteřní stoka kanalizace. Celá koncepce systému dešťové kanalizace vychází ze záměru 
investora (města Chotěboř) a navazuje výsledek práce „Aktualizace matematického modelu 
kanalizace - Parametrizace dešťové kanalizace a retenční nádrže Březová“ (zpracovatel 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., 09/2024). 

 
Schematický zákres výhledového rozsahu dešťové kanalizace ve městě 

(viz matematický model kanalizace) 

Do doby dobudování rozsáhlejšího systému dešťového kanalizace ve městě bude navrhovaná 
kanalizace sloužit primárně pro odvádění dešťových vod pouze ze sportovního areálu. 
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Předmětná stavba kanalizace je první etapou budování systému dešťové kanalizace ve městě a 
je navrhována také s ohledem na časovou koordinaci se stavbou „Letní stadion Chotěboř“ 
(projektant Sportovní projekty s.r.o., 08/2024). 

B) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU  

Navrhovaná stavba se nachází v intravilánu města Chotěboř. Veškeré dotčené pozemky spadají 
do k.ú. Chotěboř [652831].  

Převážná část trasy navrhované kanalizace je vedena sportovním areálem. Navrhovanou 
stavbou budou dotčeny také nezpevněné zatravněné plochy mimo areál a částečně i plochy 
místní komunikace.  

Stavba se nenachází v plochách záplavového území a poddolovaného území. 

C) SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Navrhovaná stavba se dle platného územního plánu města nachází na plochách Občanské 
vybavení – sport (OS) a Veřejná prostranství všeobecná (PU). Obě tyto plochy umožňují využití 
pro stavby technické infrastruktury. 

Předmětná stavba není dle výše uvedeného v rozporu se stávajícím územním plánem města. 

D) VÝČET A ZÁVĚRY PRŮZKUMŮ 

V rámci zpracování PD bylo provedeno geodetické zaměření, terénní průzkum lokality a 
inženýrsko-geologický průzkum. 

Výstupy z provedených průzkumných prací jsou samostatnou přílohou této PD a jsou součásti 
Dokladové časti. 

E) INFORMACE O NUTNOSTI POVOLENÍ VÝJIMKY Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Výjimky z technických předpisů a platných zákonů nejsou v rámci zpracované dokumentace 
navrhovány. 

F) STÁVAJÍCÍ OCHRANA ÚZEMÍ A STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Území není zahrnuto mezi území se stupněm ochrany podle jiných právních předpisů (např. podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

Stavbou budou dotčeny ochranná pásma inženýrských sítí, konkrétně: 

 Podzemní vedení elektrizační soustavy – provozovatel ČEZ Distribuce a.s., 
 Podzemní vedení nízkotlakého plynovodu  -  provozovatel GasNet, s.r.o. 
 Podzemní vedení jednotné kanalizace, vodovodu a vedení veřejného osvětlení - 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. 

G) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ, POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ 
DŘEVIN 

Navrhovaná stavba nebude mít trvalý vliv na okolní zástavbu. V rámci stavby bude provedeno 
statické zajištění sloupů (pilířů) vjezdové brány do areálu (u šachty Š11). 

Odtokové poměry v území nebudou stavbou ovlivněny – jedná se o podzemní stavbu. 

V rámci stavby se uvažuje s kácením 1 ks stromu (viz situační výkres) – javor mléčný, obvod 
kmene 130 cm. Kmen stromu a větve do průměru 10 cm budou rozřezány na metrové kusy, 
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předány vlastníkovy pozemku (Město Chotěboř). Menší větve budou štěpkovány a dřevní 
materiál bude odvezen k recyklaci. Pařez stromu bude vytržen a odvezen na skládku odpadu.   

V rámci navržených stavebních prací bude odstraněn stávající betonový propustek z potrubí 
DN500, dl. 8,0 m. Odstraněny budou také betonová vtoková čela. Tento betonový odpad bude 
odvezen na skládku. 

H) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Nejsou navrženy zábory zemědělského půdního fondu. 

Navrhovaná stavba se nachází mimo pozemky lesa. 

I) NAVRHOVANÁ A VZNIKAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH 
OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ 
SEZNAMU POZEMKŮ 

Navrhovanou stavbou vzniknou ochranná pásma kanalizace v návaznosti na § 23 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Ochranná pásma vzniknou na 
níže uvedených pozemcích (všechny v k.ú. Chotěboř [652831]): 

Parc. č.  Druh pozemku LV Vlastník nemovitosti 
Způsob 
ochrany 

nemovitosti 

2106/8 ostatní plocha 10001 Město Chotěboř - 

2106/2 ostatní plocha 10001 Město Chotěboř - 

1443/2 ostatní plocha 10001 Město Chotěboř - 

2128/11 ostatní plocha 10001 Město Chotěboř - 

2132/4 ostatní plocha 10001 Město Chotěboř - 

 

J) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY 

Nová kanalizace je navržena v celkové délce 314,20 m. Trasa kanalizace je navržena z 
potrubí profilů DN1000, D250 a DN150 a to konkrétně: 

 Železobetonové potrubí DN1000 s výstelkou z čediče do poloviny profilu – dl. 227,40 m 
 Potrubí PP DN250 SN10 – dl. 9,80 m 
 Potrubí PP DN150 SN10 – dl. 77,00 m 

Rozměry profilů potrubí jsou voleny na základě aktuálních potřeb provozu kanalizace a 
výhledového stavu, kdy část navrhovaného úseku (DN1000) bude součástí uceleného systému 
dešťové kanalizace ve větší části města. Návrh potrubí je blíže popsán v samostatné kapitole 
dále v textu. 

Součástí stavby je i přepojení stávajícího odtoku bezpečnostního přepadu ze zasakovací jímky 
v prostoru fotbalového hřiště. Přepojení bude provedeno z potrubí PP DN200 SN10 v celkové 
délce 36,54 m. Část tohoto potrubí bude pod běžeckou drahou uloženo do ocelové chráničky, 
která bude realizována protlakem pod běžeckou dráhou v délce 10,30 m. 

K) LIMITNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT 

Rozhodujícím materiálem použitým na realizaci stavby je beton, plast (potrubí kanalizace, revizní 
šachty) a zásypová zemina. Zajištění jednotlivých materiálů je v kompetenci zhotovitele stavby. 
Stavební materiál se bude na stavbu dovážet nákladními automobily. 
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Do navrhované kanalizace bude sváděna srážková a drenážní voda z objektů pro hospodaření 
s dešťovou vodou (zasakovací objekty) uvnitř sportovního areálu. Hospodaření se srážkovými 
vodami a jejich odvod do předmětné kanalizace řeší samostatný projekt „Letní stadion Chotěboř“ 
(projektant Sportovní projekty s.r.o., 08/2024). Předpokládá se, že nátok srážkových a drenážních 
vod do navrhované kanalizace bude za běžných (návrhových) dešťů minimální, protože je 
uvažováno se zasakováním srážkových vod v ploše areálu. Při vydatnějších srážkách, které 
překročí návrhové parametry zasakovacích objektů se odhaduje, že maximální odtok do 
kanalizace bude max. 30 l/s. Tento odtok se předpokládá pro aktuální dočasné využití – odvod 
dešťových vod a drenážních vod pouze ze sportovního areálu. 

Výhledové využití části kanalizace DN1000 předpokládá, že návrhový průtok dešťových vod bude 
2100 l/s (2 letý 15ti minutový déšť) s možným přetížením kanalizace až do cca 3800 l/s. Tyto 
uvedené hodnoty vycházejí z práce „Aktualizace matematického modelu kanalizace - 
Parametrizace dešťové kanalizace a retenční nádrže Březová“ (zpracovatel Vodárenská 
společnost Chrudim, a.s., 09/2024). Technické aspekty výhledového využití jsou popsány 
v kapitole Základní technický popis stavby. 

Stavba samotná během své životnosti neprodukuje odpady.  

L) POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A 
ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

Vzhledem k charakteru stavby není relevantní. 

M) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY, VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY, PODMIŇUJÍCÍ, 

VYVOLANÉ A SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Předpoklad zahájení stavby je v průběhu 05/2025. Dokončení stavby se předpokládá do 10/2025.  

Celá stavba bude provedena v předstihu nebo souběžně s realizací stavby „Letní stadion 
Chotěboř“. Časovou koordinaci obou staveb zajistí investor obou staveb (město Chotěboř). 

Další podmiňující, vyvolané ani související investice nejsou známy. 

N) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ STAVEB 

Nejsou požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb. 

Před uvedením nové kanalizace do provozu bude na stoce provedena kamerová prohlídka a 
tlaková zkouška dle příslušné ČSN.  

O) SEZNAM VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ 

Bylo zhotoveno geodetické zaměření lokality. Po realizaci stavby bude provedeno zaměření 
skutečného provedení stavby. Jiné zeměměřické činnosti v souvislosti s povolením stavby nejsou 
relevantní. 
 

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o podzemní stavbu (kanalizace), na kterou nejsou kladeny architektonicko-urbanistické 
požadavky.  
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B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1 CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO 
ŘEŠENÍ 

Jedná se výstavbu nové dešťové kanalizace přes letní sportovní areál v celkové délce 314,20 m. 
Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové a drenážní vody z areálu do stávající jednotné 
kanalizace. 

Část navrhovaná kanalizace bude výhledově tvořit páteřní stoku uceleného systému dešťové 
kanalizace ve větší ploše města, který je dlouhodobým záměrem investora (města Chotěboř) – 
viz kapitola B.1  Celkový popis území a stavby. 

Stavba není rozdělena na stavební objekty. 

V rámci stavby nejsou navržené žádné technologické objekty. 

B.3.2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

V projektu stavby bylo navrženo takové řešení, aby stavba jako celek (nebo její jednotlivé části) 
nemohla ohrožovat zdraví a životy lidí a zvířat, ani ohrožovat životní prostředí. Přístup do prostor 
kanalizace (revizních šachet) bude umožněn pouze povolaným pracovníkům provozovatele 
kanalizace. 

B.3.3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

A) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

V současné době je připravována k realizaci stavba „Letní stadion Chotěboř“ (projektant 
Sportovní projekty s.r.o., 08/2024), která řeší revitalizaci sportovního areálu v Chotěboři. V rámci 
koordinace záměrů revitalizace areálu a výstavby veřejné dešťové kanalizace ve městě bylo 
investorem rozhodnuto o vybudování úseku dešťové kanalizace, která bude dočasně sloužit pro 
odvádění dešťových vod pouze ze sportovního areálu. 

Výhledově bude část navrhované kanalizace součástí uceleného systému dešťové kanalizace ve 
větší ploše města. Předmětná stavba kanalizace je první etapou budování systému dešťové 
kanalizace ve městě. 

B) POPIS NAVRŽENÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

V této kapitole jsou níže uvedené části stavby popsány základním souhrnným popisem. Podrobný 
popis konstrukcí a postupu provádění jednotlivých prací je uveden v samostatné technické zprávě 
– viz příloha D.1.1 Technická zpráva stavebního objektu.  

Navrhovaná kanalizace 

Kanalizace je navrhovaná jako gravitační o celkové délce 314,20 m. Kanalizace bude provedena 
z potrubí DN1000, DN250 a DN150. Dále bude v rámci stavby provedeno přepojení stávajícího 
odtoku bezpečnostního přepadu ze zasakovací jímky v prostoru fotbalového hřiště. Přepojení 
bude provedeno z potrubí DN200 v délce 36,54 m.  

Rozsah délek a profilů kanalizace: 

Úsek Materiál potrubí Profil Délka [m] 

Š1 (stávající šachta) – Š3 PP SN10 DN 150 77,00 

Š3 – Š4 PP SN10 DN 250 9,80 
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Š4 – Š11 ŽB s čedičovou vystélkou DN1000 227,40 

Přepojení odtoku 
zasakovací jímky 

PP SN10 DN 200 36,45 

Z hlediska návrhu průměru potrubí byl úsek mezi šachtami Š4 až Š11 navržen o průměru 
DN1000. Tento úsek bude výhledově využitý jako páteřní stoka uceleného systému dešťové 
kanalizace ve větší ploše města. Návrh průměru v tomto úseku vychází z práce „Aktualizace 
matematického modelu kanalizace - Parametrizace dešťové kanalizace a retenční nádrže 
Březová“ (zpracovatel Vodárenská společnost Chrudim, a.s., 09/2024). Z uvedeného modelu 
vyplývá, že se uvažuje s návrhovým průtokem dešťových vod 2100 l/s (2-letý 15ti minutový déšť) 
s možným přetížením kanalizace až do cca 3800 l/s. 

Úsek mezi šachtami Š1 a Š4 je navržen o průměrech DN250 a D150, kdy je uvažováno, že tato 
část je dočasná do doby dobudování městské dešťové kanalizace. Potrubí o průměru DN150 
bylo navrženo jako škrtící trať po domluvě s provozovatelem stávající jednotné kanalizace, kdy 
je cílem omezení maximálního odtokového množství do jednotné kanalizace. V případě přetížení 
škrtící trati je v šachtě Š3 navržen havarijní přepad, kdy bude dešťová a drenážní voda ojediněle 
odtékat na blízkou zatravněnou plochu (pozemek parc. č. 2106/1) ve vlastnictví investora. 

Potrubí DN1000 bude provedeno z železobetonových trub s čedičovou vystélkou do poloviny 
výšky profilu. 

Potrubí DN250 a DN150 bude provedeno z plastových trub z polypropylenu o kruhové tuhosti 
min. SN10. 

Navrhovaná kanalizace bude napojena na stávající dešťovou stoku (beton DN1000) v místě 
stávající šachty Š1 umístěné v komunikaci v ul. Osevní. Napojení bude provedeno jádrovým 
vývrtem do stěny šachty s následným utěsněním a zapravením otvoru. 

Pokládka kanalizace bude provedena dle vzorového řezu a bude respektovat montážní pokyny 
výrobce daného potrubí.  

Směrové a výškové vedení kanalizace s ohledem na další inženýrské stavby bude provedené v 
souladu s ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V lomech a na konci 
potrubí jsou navrženy revizní vstupní šachty. Šachta Š4 bude provedena jako spadiště. 

Kanalizační revizní šachty 

Šachty Š2 až Š11 jsou navrženy jako prefabrikované šachty vč. dna. Prefabrikovaná dna šachet 
Š2 a Š3 budou standardního průměru 1000 mm. U šachet Š4 až Š11 budou dna průměru 1500 
mm zakrytá přechodovou deskou s otvorem 1000 mm.  

Kyneta dna a podesty (nástupnice) u šachet Š2 a Š3 budou provedeny na výšku 1/2 DN a budou 
ošetřeny ochranným nátěrem na bázi epoxidu, který je odolný vůči mechanickému a chemickému 
působení. V šachtě Š2 bude na odtoku DN150 nainstalována vsuvná membránová zpětná klapka 
(např. WASTOP), která zabrání zpětnému vzdutí splaškových vod ze stávající jednotné 
kanalizace do nově navrhované dešťové kanalizace – viz vzorový výkres prefabrikované šachty 
DN1000. Zpětná klapka bude zároveň sloužit jako protizápachové opatření. 

Kyneta dna u šachet Š4 až Š11 bude provedena na výšku 1/2 DN a bude obložena čedičovým 
obkladem. Čedičový obklad se navrhuje z důvodu zvýšení odolnosti dna pro vyšší předpokládané 
rychlostí průtoků vody (nad 3 m/s). V kynetě dna bude osazeno kapsové stupadlo pro snadný 
sestup na dno šachty. 

Skruže komínů šachet budou průměru DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Všechny šachetní 
dílce budou opatřeny elastomerovým těsněním pro utěsnění styčných spár. Dále budou součástí 
šachetních dílců ocelová stupadla opatřená PE potahem (dle ČSN EN 13101) - budou 
zabudována již při výrobě. 
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Na vstupu do všech šachet bude osazen prefabrikovaný kónus s kapsovým stupadlem a 
zkráceným stupadlem. Na šachtách bude osazen litinový kanalizační poklop s rámem o průměru 
600 mm z šedé litiny, třída dopravního zatížení D400. Poklop bude opatřen pantem a větracími 
otvory. Poklopy budou výškově osazeny podle dokumentace do úrovně navrhované komunikace 
ve sportovním areálu nebo do úrovně dle podélného profilu. 

V šachtě Š3 bude osazen litinový poklop v provedení vtokové mříže. Důvodem osazení mříže je 
umožnění havarijního přepadu (odlehčení) dešťových vod při výjimečných dešťových událostech 
překračující návrhové parametry kanalizace. Zhlaví šachty Š3 bude obetonováno (beton C25/30 
XF3) - viz vzorový výkres prefabrikované šachty DN1000. 

U šachet Š2 a Š4 bude použit betono-litinový rám poklopu. 

Spadišťová šachta – Š4 
Šachta je navržena obdobně jako standardní revizní šachty o vnitřním průměru 1500 mm. Dílec 
dna a první navazující šachetní skruž budou obloženy čedičovým obkladem v celém obvodu. 

Přítokové potrubí do spadiště bude průměru DN1000. Odtokové potrubí je navrženo o průměru 
DN250. Navrhovaný rozdíl úrovně přítoku a odtoku (výška spadiště) je 2,12 m. 

Po dohodě s provozovatelem stávající jednotné kanalizace bude ve spadišťové šachtě osazen 
regulátor odtoku (sestava z KG potrubí DN250 se škrtící kruhovou clonou a svislým potrubím 
bezp. přelivu). Odtok bude regulován na 6,0 l/s. Cílem osazení regulátoru odtoku je zpomalení 
odtoku drenážní a dešťové vody z areálu sportoviště do stávající jednotné kanalizace. Hrana 
bezpečnostního přelivu bude umístěna na kótě 502,89 m n. m – viz podrobný výkres spadiště. 

Výhledově se uvažuje s úpravou této šachty pro možnost navázání dalších etap realizace 
městské dešťové kanalizace. Na řešení spadiště v této dokumentaci lze pohlížet jako na dočasné 
řešení do doby dobudování uceleného systému dešťové kanalizace ve městě. Předpokládá se, 
že během dobudování další etapy kanalizace bude tato spadišťová šachta upravena a odtok 
DN250 bude zrušen, včetně regulátoru odtoku. 

Přepojení odtoku ze zasakovací jímky 

V rámci stavby je navrženo přepojení stávajícího odtoku bezpečnostního přepadu ze zasakovací 
jímky v prostoru fotbalového hřiště. Potrubí bude přepojeno do nové spadišťové šachty Š4. 

Trasa přepojení kříží umělý povrch běžecké dráhy kolem fotbalového hřiště. Křížení s dráhou 
bude v daném místě provedeno protlakem dl. 10,30 m s ocelovou chráničkou. 

Před zahájením realizace přepojení bude rozebráno stávající svařované oplocení areálu v délce 
18 m a po uložení potrubí bude oplocení obnoveno do původního stavu. 

Během realizace musí dodavatel stavby zajistit ochranu povrchu blízké běžecké dráhy. Způsob 
ochrany bude dodavatelem stavby koordinován a odsouhlasen se správcem areálu. 

Napojení drenáží a svodů v trase navrhované kanalizace 

Do nově navrhované kanalizace budou v trase napojeny potrubí drenáží a dešťových svodů ze 
sportovního areálu (řeší samostatný projekt stavby sportovního areálu). Jedná se celkem o 10 
míst napojení potrubí o průměru DN100 až DN200 – viz podrobná situace. Pro umožnění 
napojení na betonové potrubí kanalizace DN1000 budou vysazeny odbočky. Napojení budou 
provedeny vždy do horní poloviny profilu jádrovým odvrtem s následným osazením kolmých sedel 
určených pro daný typ materiálu. Napojení potrubí do šachet bude provedeno do dílce 
prefabrikovaného dna (ne do vstupního komínu).  

Napojení drenáží č. 9 a 10 (dle situace) bude provedeno do připravených odboček na novém 
potrubí DN200 – viz výše. 



  
    CHOTĚBOŘ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE PŘES AREÁL LETNÍHO STADIONU B   Souhrnná technická zpráva

 Dokumentace pro povolení stavby vodního díla a PS

 

 str. 9

 VERZE: 1

 REVIZE: 0

 

Výkop, pažení a zásyp rýhy pro potrubí 

Před zahájením výkopů budou vytyčeny jednotlivými správci sítí všechny stávající podzemní 
inženýrské sítě. V ploše výkopu budou všechny obnažené sítě na dobu stavby vyvěšeny a řádně 
zajištěny proti poškození.  

V místě zatravněných ploch bude v trase kanalizace sejmuta ornice v tl. 150 mm a bude uložena 
vedle výkopu pro zpětné ohumusování a osetí v rámci zásypu. V místě dotčení místních 
komunikací budou zaříznuty a odfrézovány asfaltové vrstvy vozovky v rozsahu předpokládaného 
výkopu. 

Potrubí a šachty budou ukládané do paženého výkopu. Předpokládá se s použitím příložného 
pažení (boxů). Konkrétní typ systému pažení bude specifikován v rámci návrhu zhotovitele stavby 
dle hloubky výkopu a potřebného statického zajištění výkopové jámy. Šířka stavební rýhy je 
navržená v souladu s normou ČSN EN 1610. 

V rámci výkopových prací se předpokládá výskyt podzemní vody ve výkopu od hloubek cca 4,5 
m. Voda bude z výkopové rýhy odčerpávána. Předpokládá se s přítokem vody do jámy cca 9 l/s. 
Uvažuje se s čerpáním vody celkově po dobu 6ti dnů. Odvodnění staveniště bude záležitostí 
zhotovitele stavby, které bude vycházet z technologie provádění výkopových prací. 

Uložení potrubí bude provedeno dle vzorových výkresů uložení potrubí. Plochy dotčené 
výkopovými pracemi budou mimo sportovní areál uvedeny do původního stavu. V trase 
kanalizace uvnitř areálu bude finální úprava povrchů provedena v rámci jiné stavby (revitalizace 
sport. areálu).  

Zásyp výkopu bude mimo aktivní zónu hutněn na 95 % PS. Na úrovni zemní pláně vozovek musí 
být zhutnění provedeno tak, aby byla dosažena hodnota přetvárnosti na zemní pláni Edef,2= min. 
45 MPa. 

Zasypávání potrubí musí být prováděno rovnoměrně po celé délce úseku za současného 
vytahování pažení. Je nutné vyloučit nárazové zatížení a nezasypaná rýha nesmí zůstat 
nezapažená.  

Hutnění zásypu musí odpovídat TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

Výkop bude zajištěn tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových vod do výkopu.  

Přebytečná zemina z výkopů, rozebraná svrchní vrstva zpevněných ploch v trase kanalizace 
bude odvezena na skládku odpadů. 

Obnova ploch místních komunikací  

V rámci výkopových prací dojde k dotčení stávajících místních asfaltových komunikací mimo 
areál sportovního stadionu. Po provedení zásypů bude provedena obnova vozovky. 

Komunikace budou obnoveny v následující skladbě: 

Asf. beton obrusný   ACO11    40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Spojovací postřik   PS, E C50 B5   0.35 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asf. beton podkladní   ACP16+   60 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik   PI, E C50 BP5   0.6 kg/m2 ČSN 73 6129 

Směs stmel. cem. 0/32     SC C 8/10   150 mm ČSN EN 14227-1 

Štěrkodrť     ŠDb 0/63   200 mm ČSN EN 13285 

Celkem           450 mm 
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Zemní pláň bude před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky zhutněna na hodnotu Edef,2 = min. 
45 MPa. V případě nedosažení požadovaných hodnot bude provedena sanace podloží ze 
štěrkodrti ŠDb 0/63 (dle ČSN EN 13285) v tloušťce 300 mm. 

Součástí obnovy vozovek bude i obnova dotčených silničních obrub. Obruby 100/25/15 budou 
uloženy do bet. lože (C20/25 XF3) min. tloušťky 0,1 m. 

 

B.3.4 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ – ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

A) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Na stávající vodní nádrži se nenachází technologická zařízení.  

B) POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ, ZAŘÍZENÍ, POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH 
MÉDIÍ 

V rámci stavby nejsou navrhovány technologické zařízení. 

C) ENERGETICKÉ VÝPOČTY 

Vzhledem k charakteru stavby není relevantní. 
 

B.3.5 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

A) CHARAKTERISTIKY A KRITÉRIA PRO STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY 

Stavba neobsahuje objekty s požárním nebezpečím, požárně bezpečnostní řešení tedy nebylo 
řešeno. 

Únikové cesty, odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečné prostory nejsou vzhledem k 
charakteru stavby určovány.  

B) KRITÉRIA – TŘÍDA VYUŽITÍ, PŘÍTOMNOST NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBO JINÝCH 
RIZIKOVÝCH FAKTORŮ, PROHLÁŠENÍ STAVBY ZA KULTURNÍ PAMÁTKU 

Dané stavby se netýká. 
 

B.3.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU 

Stavba není určena k trvalému ani přechodnému pobytu osob. Vzhledem k charakteru stavby 
nejsou kladeny žádné požadavky na větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou apod. 
Zdraví osob není stavbou ani provozem stavby ovlivněno.  

B.3.7 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Nepředpokládá se nutnost vyšších nároků na ochranu navrhované stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí oproti standartním požadavkům. 
 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dané stavby se netýká. 
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Ochrana před bludnými proudy 

Dané stavby se netýká. Oblast se nenachází v pásmu ohrožení bludnými proudy. 

 
Ochrana před technickou a přírodní seizmicitou 

Dané stavby se netýká. 
Ochrana před agresivní a chemickou podzemní vodou 

V oblasti se nepředpokládá výskyt agresivní a chemické podzemní vody. 

 
Ochrana před hlukem 

Dané stavby se netýká. 

 
Protipovodňová opatření 

Dané stavby se netýká. 

 
Vliv poddolování 

Dané stavby se netýká. 

 

B.4 PŘÍPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Nově navržená kanalizace (potrubí DN300) bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci 
DN1000 do revizní šachty. Nápojná šachta je umístěna na pozemku parc. č. 2106/8 v místní 
komunikaci. Provozovatelem jednotné kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a. s. 

Napojení do stávající šachty bude provedeno jádrovým vývrtem s osazením pryžového těsnícího 
kroužku (např. FORSHEDA).  

Stavba samotná nevyžaduje připojení na další technickou infrastrukturu.  

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavbou bude dočasně dotčena stávající místní komunikace v ul. Osevní. Dále bude dočasně 
dotčeno parkoviště u vjezdu do sportovního areálu (ul. Na Skřivánku). Po provedení stavby budou 
dotčené komunikace obnoveny do původního stavu. Stávající dopravní řešení nebude stavbou 
změněno. 

Úprava nebo omezení silničního provozu během realizace stavby jsou řešeny v kapitole Zásady 
organizace výstavby. 

Bezbariérové řešení není vzhledem k charakteru stavby řešeno. Pěší a cyklistické stezky se 
v zájmovém území nenachází. 

 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci stavby se uvažuje s kácením 1 ks stromu (viz situační výkres) – javor mléčný, obvod 
kmene 130 cm. Kmen stromu a větve do průměru 10 cm budou rozřezány na metrové kusy a 
předány vlastníkovy pozemku (Město Chotěboř). Menší větve budou štěpkovány a dřevní 
materiál bude odvezen k recyklaci. Pařez stromu bude vytržen a odvezen na skládku odpadu. 
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V úseku části kanalizace kolem šachty Š2 bude provedena terénní úprava, kdy bude navýšen 
terén max. o 60 cm dosypáním zeminy v ploše cca 92 m2. Terénní úprava je navrhována z důvodu 
dosažení dostatečného krytí navrhovaného potrubí. Po dosypání terénu bude v ploše úpravy 
provedeno osetí travním semenem. 

Ostatní povrchy dotčené stavebními pracemi budou uvedeny do původního stavu, pokud není 
v PD uvedeno jinak.  

V rámci stavby nejsou navrhována biotechnická opatření. 

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

A) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OPATŘENÍ VEDOUCÍ K MINIMALIZACI NEGATIVNÍCH 
VLIVŮ 

Navržená stavba nemění stávající ekologickou hodnotu lokality. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Stavba nemá negativní dopad na stávající režim či kvalitu povrchových ani podzemních vod. 
 
Vlivy na půdu 

Stavba nebude realizována na pozemcích pod ochranou ZPF. Stavba se nenachází v ochranném 
pásmu pozemku lesa. 

 
Vlivy na horninové prostředí  

Ovlivnění horninového prostředí se při běžném provozu stavby nepředpokládá. 

 
Odpady 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech). Provoz 
stavby vzhledem k jejímu charakteru neprodukuje žádné odpady.  

Při realizaci stavby se předpokládá vznik odpadu z rušení stávajících betonových konstrukcí 
(propustek DN500) – cca 3 m3. Betonový odpad bude odvážen na skládku odpadu do vzdálenosti 
3 km od místa stavby. Dále mohou během realizace vznikat i jiné odpady (uvedeno v následující 
tabulce): 

Katalogové 
číslo 

Název Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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Stavební odpady budou shromažďovány a tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií v místě 
vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, dle zákona o 
odpadech. Recyklovatelné odpady (plasty, papír, sklo a kov) budou odváženy do místního 
sběrného dvora. Dřevní materiál (štěpka) bude odvážen rovněž do místního sběrného dvora nebo 
k dalšímu využití (např. kompostárna). Další uvedené odpady označené jako O (ostatní odpady) 
budou odváženy na skládku odpadu do vzdálenosti 3 km od místa stavby. Produkce odpadů 
spadajících do kategorie N (nebezpečné odpady) bude během stavby minimální. Tento 
nebezpečný odpad bude předán do zařízení určeného k nakládání s nebezpečným odpadem. 

Část vytěžené zeminy bude znovu použit v rámci předmětné investiční akce a přebytečná zemina 
bude odvážena na skládku odpadu. 

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 15 zákona o 
odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s odpady. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s prováděcími právními předpisy, zejména s vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. (Zákon č. 541/2020 
Sb., se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem 
vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém 
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen). 

 
Hluk, prach, ovzduší 

Stavba není zdrojem zvýšené hladiny zvuku. Při výstavbě se předpokládá intenzita zvuku 
odpovídající běžné stavební činnosti. 

 
Vliv stavby na přírodu a krajinu 
Vliv na krajinu 

Jedná se o podzemní stavbu. Stavba nebude mít vliv na krajinný ráz. 

 
Ochrana dřevin 

Uvedený záměr nevyžaduje po svém dokončení následnou ochranu dřevin v lokalitě. 
 
Vliv stavby na flóru, faunu a ekosystémy 

Zásadní vliv pro změnu stávajícího stavu místního ekosystému stavba nepředstavuje. 

 
Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

K přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území (ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) realizací stavby 
nedojde. 
 

B) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Dané stavby se netýká. 
 

C) POPIS SOULADU ZÁMĚRU S OZNÁMENÍM ZÁMĚRU PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dané stavby se netýká. 
 



  
    CHOTĚBOŘ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE PŘES AREÁL LETNÍHO STADIONU B   Souhrnná technická zpráva

 Dokumentace pro povolení stavby vodního díla a PS

 

 str. 14

 VERZE: 1

 REVIZE: 0

 

D) ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH 

DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ 

Daný záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
Dané stavby se netýká. 
 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Stavba jako celek lze charakterizovat jako vodní dílo – veřejná dešťová kanalizace. 

Odvádění odpadních vod 

Dané stavby se netýká. 

Využití a nakládání se srážkovými vodami 

Do navrhované kanalizace bude sváděna srážková a drenážní voda z objektů pro hospodaření 
s dešťovou vodou (zasakovací objekty) uvnitř sportovního areálu. Hospodaření se srážkovými 
vodami a jejich odvod do předmětné kanalizace řeší samostatný projekt „Letní stadion Chotěboř“ 
(projektant Sportovní projekty s.r.o., 08/2024). Předpokládá se, že nátok srážkových a drenážních 
vod do navrhované kanalizace bude za běžných (návrhových) dešťů minimální, protože je 
uvažováno se zasakováním vod v ploše areálu. Při vydatnějších srážkách, které překročí 
návrhové parametry zasakovacích objektů se odhaduje, že maximální odtok do kanalizace bude 
max. 30 l/s. Tento odtok se předpokládá pro současné využití – odvod dešťových vod a 
drenážních vod pouze ze sportovního areálu. Voda bude dále odváděna do stávající jednotné 
kanalizace. 

Výhledové využití části kanalizace DN1000 předpokládá, že návrhový průtok dešťových vod bude 
2100 l/s (2 letý 15ti minutový déšť) s možným přetížením kanalizace až do cca 3800 l/s. Tyto 
uvedené hodnoty vycházejí z práce „Aktualizace matematického modelu kanalizace - 
Parametrizace dešťové kanalizace a retenční nádrže Březová“ (zpracovatel Vodárenská 
společnost Chrudim, a.s., 09/2024). 

Vliv na odtokové poměry, průchod velkých vod a protipovodňová ochrana 

Stavbou nebudou měněny stávající odtokové poměry v území. 

 
Nakládání s vodami (dle §8 vodního zákona) 

Předmětná stavba nevyžaduje povolení k nakládání vodami. 
 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele zdravotního 
stavu obyvatelstva zájmové lokality. 

V důsledku realizace stavby dojde k dočasnému zvýšených akustických hladin a prašnosti 
v místech přímo sousedící se plochou staveniště. 
 

A) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘED HROZÍCÍ 
NEBO NASTALOU MIMOŘÁDNOU SITUACÍ 

 Vzhledem k charakteru stavby není relevantní.  
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B) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ UKRYTÍ OBYVATELSTVA 

 Vzhledem k charakteru stavby není relevantní.  
 

C) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK U STAVEB V ZÓNÁCH HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 Vzhledem k charakteru stavby není relevantní. 
 

D) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI 

Vzhledem k charakteru stavby není relevantní. 

E) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY STÁVAJÍCÍCH STAVEB CIVILNÍ OCHRANY  

Dané stavby se netýká. 
 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

A) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Příjezd ke staveništi bude po místních asfaltových komunikacích z ul. v ul. Osevní a ul. Na 
Skřivánku. 
 

B) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
DEMOLICE, DEMONTÁŽ, DESTRUKCE A KÁCENÍ DŘEVIN APOD. 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolených osob. Po dokončení stavby bude ochrana 
staveniště demontována. 

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod. Případná 
havárie na strojním zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná zemina 
kontaminovaná úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Vozidla a stavební stroje 
budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Sklad 
PHM a olejů jakož i dalších látek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vod, se na staveništi 
neuvažuje. 

Doporučuje se při provádění stavby používat u stavebních mechanismů ekologických (v 
přírodním prostředí rozložitelných) olejů a maziv. 

V rámci stavby se uvažuje s kácením 1 ks stromu (viz situační výkres) – javor mléčný, obvod 
kmene 130 cm. Kmen stromu a větve do průměru 10 cm budou rozřezány na metrové kusy a 
předány vlastníkovy pozemku (Město Chotěboř). Menší větve budou štěpkovány a dřevní 
materiál bude odvezen k recyklaci. Pařez stromu bude vytržen a odvezen na skládku odpadu. 

V průběhu terénních a stavebních prací bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů 
ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody. 

V rámci navržených stavebních prací bude odstraněn stávající betonový propustek a jeho 
vtoková křídla. Tento betonový odpad bude odvezen na skládku. 
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C) POPIS ZÁSAD ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Stavba neklade speciální nároky na odvodnění staveniště. V rámci výkopových prací se 
předpokládá výskyt podzemní vody ve výkopu. Voda bude z výkopové rýhy odčerpávána. 
Předpokládá se s přítokem vody do jámy cca 9 l/s. Uvažuje se s čerpáním vody celkově  po dobu 
6ti dnů. Odvodnění staveniště bude záležitostí zhotovitele stavby, které bude vycházet 
z technologie provádění výkopových prací. 

 

D) VSTUP A VJEZD NA STAVBU, PŘÍSTUP NA STAVBU PO DOBU VÝSTAVBY, 
PŘÍSTUPOVÉ TRASY, VČETNĚ POŽADAVKU NA OBCHOZÍ TRASY PRO OSOBY 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ NEBO ORIENTACE A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 
PROVOZU 

Přístup na stavbu bude možný z místních komunikací z v ul. Osevní a ul. Na Skřivánku. V ul. 
Osevní budou stavební práce probíhat částečně v komunikaci, kde dojde ke zúžení průjezdné 
šířky po dobu cca 2 dní. Dodavatel stavby zajistí dodržení minimální průjezdné šířky 3,0 m.  

Dodavatel stavby zajistí pro realizaci stavby projekt dočasného dopravního značení, včetně jeho 
odsouhlasení příslušnými orgány, a zajistí jeho umístění.  

Stavba neklade nároky na vytvoření bezbariérových obchozích tras. 

Znečištění místní komunikace zeminou (resp. blátem) bude v průběhu realizace pravidelně 
kontrolováno a dodavatel stavby bude na vlastní náklady zajišťovat čištění komunikace. Po 
realizaci stavby bude komunikace očištěna čistícím vozem s tlakovou vodou.  

 

E) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Veškeré dotčené pozemky spadají do k.ú. Chotěboř [652831].  

     Trvale dotčené pozemky 

Parc. č. Druh pozemku 
Výměra 

(m2) 
LV Vlastník nemovitosti 

Způsob 
ochrany 

nemovitosti 

2106/8 ostatní plocha 1287 10001 Město Chotěboř - 

2106/2 ostatní plocha 1753 10001 Město Chotěboř - 

1443/2 ostatní plocha 27169 10001 Město Chotěboř - 

2128/11 ostatní plocha 10751 10001 Město Chotěboř - 

2132/4 ostatní plocha 15253 10001 Město Chotěboř - 

 
Zařízení staveniště a meziskládka materiálu budou umístěny uvnitř areálu na pozemku parc. č. 
1443/2. Přesné umístění bude koordinováno s investorem a dodavatelem stavby sportovního 
areálu. 
 

F) POŽADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Tato kapitola popisuje vliv stavby na životní prostředí po dobu výstavby.  

Během výstavby může dojít k narušení životního prostředí z důvodu pohybu těžkých mechanizmů 
v okolí stavby, kdy může dočasně dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodů stavebních 
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prací. Tyto negativa mají však jen dočasný charakter. Tyto negativní jevy lze také minimalizovat 
vhodnými technicko-organizačními opatřeními. 

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod. Případná 
havárie na strojním zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a zemina kontaminovaná 
úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se maximální únik 150 l 
ropných látek v případě, že dojde k proražení nádrže PHM. Vozidla a stavební stroje budou opat-
řeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Sklad PHM a olejů 
jakož i dalších látek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vod, se na staveništi neuvažuje. 

Doporučuje se při provádění stavby používat u stavebních mechanismů ekologických (v 
přírodním prostředí rozložitelných) olejů a maziv. 

Veškerá zeleň v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti, kterou by mohlo hrozit 
potenciální riziko poškození od mechanizace, bude před započetím stavebních prací ošetřena 
dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“. Samozřejmostí je, že zhotovitel bude 
provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně s maximální opatrností, tak aby nedošlo k 
jejímu poškození či poškození jejího kořenového systému. 

 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

 Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 
ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené 
mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) 
a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel 
zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu.  

 Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se 
zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v 
předcházejícím bodě). 

 Směřovat přepravní trasy obslužné dopravy převážně mimo obytnou zástavbu; 
maximalizovat kapacitu a vytížení přepravních prostředků pro snížení intenzity zatížení 
komunikací.  

 Omezit provoz strojů s vysokými hlukovými emisemi na vymezenou dobu (zejména 
významné v době od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovního klidu); v odůvodněných 
případech zajišťovat kontrolní měření akustických hladin 

 Dodavatel zajistí, aby nebyly znečisťovány komunikace (buď čistěním stavební techniky 
před vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci 
stavební technikou). 

 Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po 
dokončení stavby (pokud není uvedeno jinak).  

 Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně 
využity nebo odstraněny v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb. a příslušnými prováděcími 
předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou 
evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor 
předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k 
jejich využití nebo odstranění.  

 Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena 
jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení 
§ 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění 
vodního toku a ke splavování materiálu do toku. 
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G) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Stavba bude prováděna z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví tak, aby odpovídala zákonu č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Na základě naplnění §14, §15 a §16 zákona č. 309/2006 Sb., musí zadavatel stavby zajistit: 

 Písemně určit koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby. 

 Nechat zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi 
přípravy stavby. 

 Písemně určit koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby. 

 Nechat aktualizovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi 
realizace stavby. 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 
povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která 
zastávají. Mezi hlavní požadavky stavbyvedoucího z pohledu BOZP patří: 

 Písemné předání rizik mezi hlavním zhotovitele stavby a fyzickou nebo právnickou 
osobou, která bude na staveništi provádět práce. 

 Seznámení s plánem BOZP a svým podpisem odsouhlasit, že mu porozuměl a souhlasí 
s ním. 

 Proběhlo písemné předání části staveniště subdodavateli, na kterém bude provádět 
práce. 

Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce:  

 Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy.  

 Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti.  

 Neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují 
zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.).  

 Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě.  

 Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému.  

 Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 
informovat o nich neodkladně nadřízeného.  

 Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.  

 Dodržovat protipožární opatření (při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo tam, kde 
dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti hasicí přístroj).  

 Ochraňovat životní prostředí.  
 

Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, koordinátora 
BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících. 

 

H) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

V rámci realizace stavby se předpokládá kladná bilance zemin. Odtěžená přebytečná zemina a 
betonový odpad bude na skládku odpadu do vzdálenosti 3 km od místa stavby. 
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Meziskládka materiálu budou umístěny uvnitř areálu na pozemcích parc. č. 2128/11 a 1443/2. 
Přesné umístění meziskládky bude upřesněno při zahájení stavby. 

 

I) LIMITY PRO UŽITÍ VÝŠKOVÉ MECHANIZACE 

Použití speciální mechanizace není předpokládáno. Omezení pro použití běžné mechanizace pro 
přesun hmot, potrubí a šachet není. V zájmovém území není nadzemní vedení NN ani trolejové 
vedení. 
 

J) POŽADAVKY NA POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ STAVBY DO PROVOZU (UŽÍVÁNÍ), 

POŽADAVKY NA PRŮBĚH A ZPŮSOB PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY A DALŠÍ 
SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

Na realizaci stavby nejsou kladeny žádné specifické požadavky. 

Kvalifikovaný dodavatel stavby je povinen realizovat stavbu podle příslušných norem a 
technologických postupů prací pro daný typ stavby (kanalizace) tak, aby byla zajištěna řádná 
kvalita celé stavby. 

Před uvedením nové kanalizace do provozu bude na stoce provedena kamerová prohlídka a 
tlaková zkouška dle příslušné ČSN. 

 

K) NÁVRH FÁZÍ VÝSTAVBY ZA ÚČELEM PROVEDENÍ KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

Kontrolní prohlídky stavby jsou navrženy takto: 

1) Po vytyčení trasy kanalizace v terénu 

2) Po provedení výkopů a po pokládce potrubí (před zásypem) 

3) Po realizaci celé stavby (kolaudace) 

L) DOČASNÉ OBJEKTY 

V rámci realizace stavby bude zřízeno zařízení staveniště uvnitř sportovního areálu. Zařízení 
staveniště bude po ukončení stavby demontováno, povrch bude upraven do původního stavu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, 01/2025                         vypracoval:    Ing. Tomáš Machač  


