

---

## A. PRŮVODNÍ LIST

---

# CHOTĚBOŘ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE PŘES AREÁL LETNÍHO STADIONU


STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Dokumentace pro povolení stavby vodního díla a PS

DATUM:

01/2025

---



---

INVESTOR

**Město Chotěboř**  
Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř  
IČO 00267538

# OBSAH

---

		strana
A.1	Identifikační údaje .....	1
A.1.1	Údaje o stavbě .....	1
A.1.2	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .....	1
A.2	Seznam vstupních podkladů .....	1
A.3	Atributy stavby .....	1

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

- A) název stavby: Chotěboř - dešťová kanalizace přes areál letního stadionu
- b) místo stavby: Kraj Vysočina, k.ú. Chotěboř [652831]  
pozemky parc. č. 2106/8, 2106/2, 1443/2, 2128/11 a 2132/4  
orientační umístění polohy dle S-JTSK:  
X= 1095050.77, Y= 658562.04  
X= 1095041.52, Y= 658637.82  
X= 1095252.57, Y= 658681.42
- c) předmět dokumentace: Vodní hospodářství, dešťová kanalizace, trvalá stavba

A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektant  
(zhotovitel dokumentace): Ing. Tomáš Machač  
Lidická 700/19, 602 00 Brno  
IČO: 17884969  
email: [tomas.machac@tmplan.cz](mailto:tomas.machac@tmplan.cz)  
mob.: 732 184 754

číslo autorizace: 1007046  
obor: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- geodetické zaměření lokality (ZK-BRNO s.r.o., 03/2023)
- podklady k existenci stávajících inženýrských sítí
- aktuální katastrální mapy (ČÚZK)
- inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (ENVIREX s.r.o., 03/2023)
- Aktualizace matematického modelu kanalizace - Parametrizace dešťové kanalizace a retenční nádrže Březová (Vodárenská společnost Chrudim, a.s., 09/2024)
- Projektová dokumentace „Letní stadion Chotěboř“, DPS (Sportovní projekty s.r.o., 08/2024)

A.3 ATRIBUTY STAVBY

- A) Hloubka stavby: 1,7 - 6,0 m pod úrovní stávajícího terénu,
- b) Výška stavby: *Není relevantní - podzemní stavba*
- c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: *Není relevantní*
- d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby: 05/2025 – 10/2025