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Název MĚSTO CHOTĚBOŘ
zadavatele:

Sídlo: Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO: 00267538

Č. j.: 20199/2025

Zpráva o hodnocení nabídek

veřejné zakázky

„Interiérové vybavení zázemí městského muzea Chotěboř a zasedacího sálu městského
zastupitelstva"
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000019"
ev. č. VZ ve VVZ: ,22025-048323"

Na hodnocení nabídek se podíleli následující členové komise a náhradníci členů komise / fyzické osoby:

PodpisJméno a příjmení

Ing. Ondrej Kozub, starosta mésta

Jindfich Pospichal, radni mésta

Mgr. Stanislav Pavlíček, radní města e) Je
Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Chotěboř

Ing. Václav Průša, referent oddělení investic města p M 7

Chotěboř c"

Mgr. Michal Kamp, vedouci Méstského muzea
Chotěboř

Boy DOMM
Hodnoceni nabidek

Seznam hodnocenych nabidek
Seznam dodavatelů, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, je uveden v následující tabulce.

Poradové
cislo Nazev Sidlo ICO
nabidky

Hrabésicka 545
1. NOVATRONIC, s.r.o 62302701

788 81 Vikýřovice

Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním
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Byl posuzován doložený Časový harmonogram, ke kterému byl uchazeč vyzván zadavatelem viz Zpráva
o hodnocení č. 1 ze dne 03.10.2025.

Popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií
Druhé kolo hodnocení nabídky proběhlo dne 8.10.2025 od 13:00 do 13:30 v kanceláři starosty města na
MěÚ Chotěboř. V rámci posuzování nabídky bylo projednáno poskytnuté vysvětlení ze strany uchazeče.

Výsledek hodnocení nabídek
Pořadové

Pořadí číslo Název Celkový počet bodů Nabídková cena
nabídky

nabídky
1. 1. NebodovánoNOVATRONIC, s.r.o. 2 295 852,- Kč bez DPH

Složení komise
Jméno a příjmení Podpis pat
Ing. Ondřej Kozub, starosta města

Jindřich Pospíchal, radní města Va <-
Mgr. Stanislav Pavlíček, radní města /SL AB
Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Chotěboř

Mgr. Michal Kamp, vedoucí Městského muzea
Chotěboř

Ing. Vaclav Průša, referent oddělení investic města 7

Chotěboř

7
S

t

Zadavatel vyzval společnost NOVATRONIC, s.r.o., dne 03.10.2025 k doložení Časového harmonogramu
prací ve kterém budou termíny jednotlivých částí montáže uvedené jako plovoucí a odvijejici se od zahájení
montáže. Uchazeč odpověděl na výzvu dne 6.10.2025 pomocí profilu zadavatele. Ve své odpovědi
předložil požadovaný harmonogram, který polné odpovídal zadavacimu řízení.

V Chotěboři dne 08.10.2025

Ing. Václav Průša, referent oddělení investic města, v.r.
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