



OCEL S 235 POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

POZNÁMKA

- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

±0,000 VIZ STAVEBNÍ ČÁST

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	<div><div>RK</div><div>projektování staveb</div></div>	
Ing. Radek Kubát		Ing. Milan Mátl		
MÍSTO STAVBY: Chotěboř			DATUM: 02/2019	Č.ZAK.: 41/17-PP
INVESTOR: Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř			ČÁST: stavebně konstrukční	PARÉ:
NÁZEV AKCE: Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou			STUPEŇ: prováděcí projekt	
PŘÍLOHA: ZÁBRADLÍ			MĚŘÍTKO: 1:25	Č. PŘÍLOHY: D.1.2.b-11