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TABULKA VYZTUZE
. B 500
O
|8 |15 | ) 6 12
Ola |a Délka Pocet ks
1 12 5,80 48 278,40
2 6 1,15 210 241,50
3 6 0,95 150 142,50
4 6 1,05 35 36,75
5 12 3,00 92 276,00
6 6 1,05 299 313,95
7 12 8,80 8 70,40
8 6 1,55 90| 139,50
9 12 27,12 4 108,48
10 6 1,05 115] 120,75
11 12 32,64 4] 130,56 130,56
12 6 1,00 110] 110,00 110,00
13 12 22,32 4 89,28 89,28
14 6 1,00 75 75,00 75,00
15 12 1,50 84] 126.00 126,00
bm 1525,8 0,0] 1264,1
kg/bm 0,222 0,000 0,888
kg 338.7 0.0 11223
CELKEM 1461 kg

@ 2x3912 /1500 mm —B84ks

BETON C 25/30-XC1-Cl 0,40-Dmax 22-S2
VYZTUZ B 500 B
KRYTi VYZTUZE 25 mm

POZNAMKA

VSECHNY PRACE PROVADET DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA

DODRZENI BEZPECNOSTI PRACE.

V PRIPADE NEJASNOSTI CI NEPREDVIDANYCH OKOLNOSTI NUTNO PRIZVAT PROJEKTANTA K
POSOUZENI RESP. UPRESNENI DALSIHO POSTUPU PRACI NA STAVBE.

NEDILNOU SOUCASTI VYKRESU JSOU OSTATNI VYKRESY JEDNOTLIVYCH PROFESI, TECHNICKE
ZPRAVY A DALSI DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PRILOH. PRI PROVADENI JE NUTNE
PROVEST RADNOU KOORDINACI STAVEBNI CASTI SE STAVEBNIMI UPRAVAMI JEDNOTLIVYCH

PROFESI.
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