



VÝPIS ŘEZIVA

NÁZEV	PROFIL	DĚLKA (m)	POČ. KS
POZEDNICE	140/120	8,80	2
KROKEV	140/200	6,70	10
CELKEM	2,17 m3		

BETON C 25/30
VÝZTUŽ B 500 B
OCEL S 235
DŘEVO C24

POZNÁMKA

- PROSTUPY MENŠÍ NEŽ 150 MM NEJSOU ZAKRESLENY A BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCI NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNĚ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

±0,000 VIZ STAVEBNÍ ČÁST

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	<div><div>RK</div><div>projektování staveb</div></div>	
Ing. Radek Kubát		Ing. Milan Mátl		
MÍSTO STAVBY: Chotěboř			DATUM:	Č. ZAK.:
INVESTOR:			02/2019	41/17-PP
NÁZEV AKCE:			ČÁST:	PARÉ:
Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou			stavebně konstrukční	
PŘÍLOHA:			STUPĚN:	
TVAR STROPU 2.NP			prováděcí projekt	
			MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY:
			1:100	D.1.2.b-3