Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **17-50-733_1 Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019**

Zadavatel	**Město Chotěboř** **Trčků z Lípy 69** **58301 Chotěboř**	IČO: DIČ:	**00267538** **CZ00267538**
Zhotovitel:	**PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.** **Tovární 1130** **53723 CHRUDI**	IČO: DIČ:	**46504621** **CZ46504621**
Vypracoval:	**QATROSYSTEM, spol. s r.o.**		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 964 816,70
PSV			18 253 200,93
MON			7 074,40
Vedlejší náklady			781 000,00
Ostatní náklady			168 000,00
Celkem			**33 174 092,03**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15**	%	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15**	%	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21**	%	**33 174 092,03** CZK
Základní DPH	**21**	%	**6 966 559,00** CZK
Zaokrouhlení			**-0,03** CZK
Cena celkem s DPH			**40 140 651,00 CZK**

v _____ dne **17.6.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ST	**Stavební část**	**0**	**32 225 092**	**6 767 269**	**38 992 361**	**97**
ST	Stavební část	0	32 225 092	6 767 269	38 992 361	97
VN a ON	**Vedlejší a ostatní náklady**	**0**	**949 000**	**199 290**	**1 148 290**	**3**
VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady	0	949 000	199 290	1 148 290	3
Celkem za stavbu		0	33 174 092	6 966 559	40 140 651	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 199 603,48	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			874 814,03	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 131 571,65	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 557 977,11	8
5	Komunikace	HSV			497 503,29	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			911 416,69	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			92 796,59	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			860 287,14	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			527 891,28	2
64	Výplně otvorů	HSV			1 465 651,48	4
8	Trubní vedení	HSV			213 885,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			30 891,25	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			25 242,50	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			236 373,30	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			254 662,46	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			405 875,86	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			-22 207,33	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			489 575,48	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 325 801,78	4
712	Povlakové krytiny	PSV			6 850,36	0

713	Izolace tepelné	PSV			1 292 198,67	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			501 431,02	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			309 647,31	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			114 005,98	0
725	Zařizovací předměty	PSV			1 128 389,39	3
726	Instalační prefabrikáty	PSV			44 539,46	0
728-1	Vzduchotechnika - Zařízení č. 1 - Větrání šaten	PSV			1 668 510,00	5
728-4	Vzduchotechnika - Zařízení č. 4- Větrání sociálního zázemí	PSV			62 463,00	0
728-5	Vzduchotechnika - Zařízení č. 5 - Ostatní nezapočítané položky	PSV			232 100,00	1
731	Kotelny	PSV			399 930,00	1
732	Strojovny	PSV			7 651,21	0
733	Rozvod potrubí	PSV			266 300,30	1
734	Armatury	PSV			42 352,30	0
735	Otopná tělesa	PSV			163 755,14	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			294 492,55	1
763	Dřevostavby	PSV			206 826,77	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			296 897,13	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			62 334,99	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			313 117,16	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 321 871,24	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			296 548,66	1
776	Podlahy povlakové	PSV			1 607 723,50	5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			99 471,20	0
781	Obklady keramické	PSV			702 168,16	2
783	Nátěry	PSV			719 082,08	2
784	Malby	PSV			106 060,14	0
787	Zasklívání	PSV			201 871,83	1
799	Ostatní	PSV			1 302 136,40	4
M21 - CCTV	Slaboproud - Kamerový systém CCTV	PSV			204 947,00	1
M21 - SD	Silnoproud - Detekce nebezpečných plynů a par, vč. montážního a kotvícího materiálu	PSV			97 900,00	0
M21 - SIO	Silnoproud - Ostatní	PSV			83 300,00	0

M21 - SK	Silnoproud - Kabelové trasy, montážní materiál	PSV			88 594,00	0
M21 - SKE	Silnoproud - Koncové elementy, vč. příp. kotvícího materiálu	PSV			70 245,00	0
M21 - SKR	Silnoproud - Kabelové rozvody	PSV			292 202,00	1
M21 - SNZ	Silnoproud - Náhradní zdroj	PSV			105 000,00	0
M21 - SO	Slaboproud - Ostatní	PSV			24 975,20	0
M21 - SOT	Silnoproud - Osvětlovací tělesa, vč. zdroju a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nos	PSV			513 878,00	2
M21 - SR	Slaboproud - Rozvody pro obrazový a zvukový signál	PSV			58 229,00	0
M21 - SRR	Silnoproud - Rozvaděče	PSV			186 060,00	1
M21 - SS	Slaboproud - Strukturovaná kabeláž	PSV			331 404,00	1
M21 - STK	Silnoproud - Topné kabely	PSV			34 469,00	0
M21 - SVO	Silnoproud - Venkovní osvětlení	PSV			65 470,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			300,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 774,40	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			211 005,44	1
VN	Vedlejší náklady	VN			781 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			168 000,00	1
Cena celkem					33 174 092,03	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**431 000,00**		**0,00**
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**168 000,00**		**0,00**
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
9	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.						
		1) Uvedení kotelny do provozu, seznámení s provezem a zaškolení oblushy :						
		2) Topná zkouška dle ČSN a vyregulování systému :						
		1		1,00000				
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
		1) Revize spalinových cest : 1		1,00000				
		2) Závěrečná měření, vyzkoušení, kontrola a nastavení pvků - Slaboproud :						
		3) Revize slaboproudu :						
		4) Zaškolení obsluhy(vypracování návodů a manuálu) Silnoproud a slaboproud :						
		5) Vyregulování VZT a zaškolení obsluhy :						
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
14	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
		Vyřízení záboru 1000m2 : 1		1,00000				
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**350 000,00**		**0,00**
16	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí:						
		-Provizorní protiprachová zábrana mezi stávající tribunou a střešním pláštěm						
		Bude vystavěna v maximální délce trvání stavby v období, kdy je požadováno bezprašné prostředí (led na ploše). V jiné době se opatření doporučuje pro zajištění minimálního znečištění zbylé části objektu.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zábrana bude vyrobena z dřevěných hranolů, opřených v rastru cca 2,5 m na horní hraně tribuny (za zábradlím), resp. do střešních krokví po vlašsku. Trámy uloženy v mírném sklonu nad staveniště (= od tribuny – tím je znemožněno jejich „vypadnutí“), délka trámů cca 5,3 m; profil 100/160. Přes trámy bude provedeno zaplachtování s pomocným rastrem latí profilu 80/80 mm. V místě mimo tribunu (východní strana) bude tato konstrukce opřena na stávající stěnu – do doby její demolice. -Provizorní protiprachová zábrana u nově budovaného vstupu k ledové ploše Po dobu stavby bude nově zbudovaný průchod ze zázemí k lední ploše uzavřen pevnou zabranou. Zábrana 2,45/2,8 m; dřevěná hranolová konstrukce s opláštěním OSB desek, utěsněná proti průniku prachu. Zábrana smí být vybavena průchodem s dveřmi – uzamykatelné. -Vyčištění dispozičně propojené části hokejového stadionu Zhotovitel stavby musí zajistit kompletní vyčištění se stavbou dispozičně propojených prostor (primárně hlavní prostor s ledovou plochou) v těchto termínech: -Před výrobou ledu (do 1.8. – každoročně) -Po dokončení stavby Předpokládá se, že vyčištění provede odborná firma. Čištěny budou všechny prostory přímo (bez dveří či oken) propojené se staveništěm. Čištěny budou plochy podlah, všechny svislé i vodorovné konstrukce a rovněž střešní příhradové vazníky, svítidla apod..						
	Celkem					**949 000,00**		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				**1 199 603,48**		**100,26**
1	113108306R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	72,44000	65,00	4 708,60	0,00	0,00
		Stávající asfalt v místě přípojky kanalizace : 6,8*2		13,60000				
		Stávající asfalt v místě výkopu podél štítové stěny haly : 15*0,7		10,50000				
		Stávající asfalt od výkopu přípojky kanalizace po část asfalt. části chodníku : 11,4*3-4,8*0,7+7*2,5		48,34000				
2	113111112R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	72,44000	115,00	8 330,60	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 72,44000		72,44000				
3	113107518R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	72,44000	125,00	9 055,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 72,44000		72,44000				
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	19,40000	75,00	1 455,00	0,00	0,00
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		19,4		19,40000				
5	113231235R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 350 mm	m	66,70000	195,00	13 006,50	0,00	0,00
		včetně betonového lože						
		Rozebrání odvodňovacího žlabu : 66,7		66,70000				
6	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	33,35000	30,00	1 000,50	0,00	0,00
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Rozebrání přídlažby podél budovy : 66,7*0,5		33,35000				
7	132203302R00	Hloubení rýh pro drény hloubky do 1,1 m, v hornině 3	m	239,00000	345,00	82 455,00	0,00	0,00
		se svislým přemístěním výkopku, hloubení ve sklonu terénu do 15 stupňů v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě, DN do 200 mm sběrné i svodné,						
		Práce pro ZTI : 3+60+2+60+1+3+11*10		239,00000				
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	111,44713	95,00	10 587,48	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Práce pro ZTI : (0,45+1,7)*(68+42+28+34)*0,6*0,5		110,94000				
		Zásyp výkopu hlavní patky : (1,2*1,2)*0,95-(1,2*1,2)*0,6		0,50400				
		Zásyp výkop pro menší patku : (0,25*0,25)*0,75-(0,25*0,25)*0,7		0,00313				
9	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	59,75000	720,00	43 020,00	1,67	99,78
		sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.						
		Práce pro ZTI : 0,5*0,5*239		59,75000				
10	139200010RAC	Hloubení rýh v uzavřených prostorách v hornině 1-4, rýha 60/120 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku	m	193,00000	1 050,00	202 650,00	0,00	0,00
		ruční, v hornině 1 - 4, s ručním přemístěním k dopravnímu prostředku, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku. Bez poplatku za skládku.						
		Práce pro ZTI : 5+50+15+92+31		193,00000				
11	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	8,80924	920,00	8 104,50	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,38524		1,38524				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 7,42400		7,42400				
12	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	8,80924	150,00	1 321,39	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,80924		8,80924				
13	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	340,54495	370,00	126 001,63	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Práce pro ZTI :						
		65*1,75*0,9		102,37500				
		7,5*2,1*0,9		14,17500				
		26*1,85*0,9		43,29000				
		30*2,1*0,9		56,70000				
		6*1,4*0,9		7,56000				
		5*3*1,4*0,9		18,90000				
		10*1,3*0,9		11,70000				
		Základové konstrukce :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 19,97275		19,97275				
		Vnitřní základové pasy: - zvětšení o bednění cca 400mm :						
		Základ. pas š.450mm výšky 500mm - PS1 v místě zužení : (0,95*2)*0,1*0,5		0,09500				
		Základ. pas š.500- 820mm výšky 500mm - šikmý základ PS3 : 13,1*0,212		2,77720				
		Základ. pas š.500mm výšky 500mm - PS2 : (7,125+1,5)*1*0,5		4,31250				
		Základ. pas š.600mm výšky 500mm - PS1 : (4,1+3,075+16,8+16,5+20,9+4,025*2+3,075*2)*1*0,5		37,78750				
		Základ. pas š.600mm výšky 850mm - PS1 v místě šachty 3 : 1,8*1*0,85		1,53000				
		Základ. pas š.600mm výšky 1250mm - PS1 v místě šachty 2 : 1,8*1*1,25		2,25000				
		Základ. pas š.600mm výšky 1600mm - PS1 v místě šachty 1 : (1,975+1,6)*1*1,6		5,72000				
		Základ. pas zdiva u venkovnícho schodiště CH3: :						
		Základ. pas š.600mm výšky 750mm : (5,1+6,4+3,7)*1*0,75		11,40000				
14	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	340,54495	40,00	13 621,80	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 340,54495		340,54495				
15	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	170,12111	1 100,00	187 133,22	0,00	0,00
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,2*0,35*2)*0,5		30,61565				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795+2,3*0,35+1*0,35*2)*0,5		14,70976				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2+2,3*0,35+1,2*0,35*2)*0,5		32,49428				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575+0,35*4,215+2,45*6,875+2*0,35)*0,5		16,14039				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,6*0,35+1,2*0,35)*0,5		30,68565				
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795+1,2*0,35)*0,5		14,16726				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575+1,2*0,35+1*0,35)*0,5		16,22089				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795+1,2*0,35)*0,5		14,16726				
		Výkop pro odvodní žlab na čele haly zadní strana : 8*0,5*0,23		0,92000				
16	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	298,66175	265,00	79 145,36	0,00	0,00
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Místnosti č. 101-116 vč. 130 a 131 : (4,2*7,525+6,1*65,35-(1*0,95)*10)*0,5		210,37000				
		- místnosti č. 222-224 : 8,85*4,51*0,5		19,95675				
		Základová deska v šachtě : (1,25*1,67)*2		4,17500				
		Výkop pro venkovní schodiště : 8,85*1,6		14,16000				
		Rezerva : 50		50,00000				
17	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	298,66175	40,00	11 946,47	0,00	0,00
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 298,66175		298,66175				
18	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	481,20000	65,00	31 278,00	0,00	0,48
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		65*1,75*2		227,50000				
		7,5*2,1*2		31,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		26*1,85*2		96,20000				
		30*2,1*2		126,00000				
19	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	481,20000	10,00	4 812,00	0,00	0,00
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 481,20000		481,20000				
20	175100010RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	67,50000	550,00	37 125,00	0,00	0,00
		prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.						
		Práce pro ZTI : (65+8+26+30+6+15)*0,5*0,9		67,50000				
21	174203302R00	Zásyp rýh pro drény hloubky přes 1,1 do 1,3 m	m	236,00000	110,00	25 960,00	0,00	0,00
		bez zhutnění, s navršením přebytečného výkopku nad rýhu nebo s jeho rozprostřením podél rýhy,						
		Práce pro ZTI : 236		236,00000				
22	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 500 m	m3	166,95000	155,00	25 877,25	0,00	0,00
		sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.						
		Práce pro ZTI : 254,7-67,5-20,25		166,95000				
23	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	500,00000	90,00	45 000,00	0,00	0,00
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.						
		Práce pro ZTI : 500		500,00000				
24	162201204R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m	m3	0,90775	190,00	172,47	0,00	0,00
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		(1,2*1,2)*0,6+(0,25*0,25)*0,7		0,90775				
25	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	2,73550	60,00	164,13	0,00	0,00
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		Počítáno pro dalších 20 m.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,90775*2		1,81550				
		Výkop pro odvodní žlab na čele haly zadní strana : 8*0,5*0,23		0,92000				
26	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard□ □ na 95 % PS	m3	150,00000	90,00	13 500,00	0,00	0,00
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		150		150,00000				
27	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	565,75968	80,00	45 260,77	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 170,12111		170,12111				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 298,66175		298,66175				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,80924		8,80924				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1,414875		1,41488				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,90775		0,90775				
		Základové konstrukce :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 19,97275		19,97275				
		Vnitřní základové pasy: - zvětšení o bednění cca 400mm :						
		Základ. pas š.450mm výšky 500mm - PS1 v místě zužení : (0,95*2)*0,1*0,5		0,09500				
		Základ. pas š.500- 820mm výšky 500mm - šikmý základ PS3 : 13,1*0,212		2,77720				
		Základ. pas š.500mm výšky 500mm - PS2 : (7,125+1,5)*1*0,5		4,31250				
		Základ. pas š.600mm výšky 500mm - PS1 : (4,1+3,075+16,8+16,5+20,9+4,025*2+3,075*2)*1*0,5		37,78750				
		Základ. pas š.600mm výšky 850mm - PS1 v místě šachty 3 : 1,8*1*0,85		1,53000				
		Základ. pas š.600mm výšky 1250mm - PS1 v místě šachty 2 : 1,8*1*1,25		2,25000				
		Základ. pas š.600mm výšky 1600mm - PS1 v místě šachty 1 : (1,975+1,6)*1*1,6		5,72000				
		Základ. pas zdiva u venkovnícho schodiště CH3: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Základ. pas š.600mm výšky 750mm : (5,1+6,4+3,7)*1*0,75		11,40000				
28	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,47500	90,00	672,75	0,00	0,00
		Nakládání štěrku u vrat - výkres bouracích prací ozn.04 : (34,5*0,65)/3		7,47500				
29	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 292,93870	10,00	22 929,39	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,47500*4		29,90000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 565,75968*4		2 263,03871				
30	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	573,23468	250,00	143 308,67	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,47500		7,47500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 565,75968		565,75968				
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				**874 814,03**		**526,79**
31	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	1 366,97179	15,00	20 504,58	0,00	0,00
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8						
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0						
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 975,36819		975,36819				
		Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 296,87060		296,87060				
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 42,19300		42,19300				
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 46,54000		46,54000				
32	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	50,00000	297,00	14 850,00	0,22	11,05
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,						
		Venkovní drenáž podél objektu : 15+35		50,00000				
33	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	55,00000	73,00	4 015,00	0,00	0,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 50,00000*1,1		55,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
34	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	1,38524	4 250,00	5 887,27	2,53	3,50
		Základová patka pod oplocení VZT - výkres Oplocení a brána VZT ozn. D.1.1.28 :						
		- zákl. patka ozn. na výkrese 4 : (3,14*0,3^2*0,8)*3		0,67824				
		- zákl. patka ozn. na výkrese 7 : (0,6*0,5*0,95)*1+(0,6*0,6*0,95)*1+(0,4*0,4*0,5)*1		0,70700				
35	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	7,96260	3 290,00	26 196,95	2,53	20,11
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		Základ pod prefa. ŽB opěrné stěny - výkres opěrné stěny :						
		-Opěrná stěna A : (1,2+6,2+6,2)*0,7*0,15		1,42800				
		-Opěrná stěna B : 2*0,7*0,2		0,28000				
		-Opěrná stěna C : 3*0,8*0,2		0,48000				
		-Opěrná stěna D : 0,56*0,8*0,2		0,08960				
		-Opěrná stěna E : 3*0,9*0,2		0,54000				
		-Opěrná stěna F : (4+3+2,1)*1*0,2		1,82000				
		-Opěrná stěna G : 0,375*1*0,2		0,07500				
		-Opěrná stěna H : 3*1,15*0,2		0,69000				
		-Opěrná stěna I : 3*1,25*0,2		0,75000				
		-Opěrná stěna J : 5,2*1,35*0,2		1,40400				
		-Opěrná stěna K : 1,1*1,45*0,2		0,31900				
		-Opěrná stěna L : 0,3*1,45*0,2		0,08700				
36	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30	m3	7,42400	3 468,00	25 746,43	2,53	18,75
		Základ pod VZT jednotku : 5,8*1,6*0,8		7,42400				
37	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30	m3	19,97275	2 950,00	58 919,61	2,53	50,43
		Vnitřní základové pasy - podkladní beton: :						
		Základ. pas š.450mm výšky 100mm - PS1 v místě zužení : (0,95*2)*0,45*0,1		0,08550				
		Základ. pas š.500mm výšky 100mm - šikmý základ PS3 : 13,1*0,5*0,1		0,65500				
		Základ. pas š.500mm výšky 100mm - PS2 : (7,125+1,5)*0,5*0,1		0,43125				
		Základ. pas š.600mm výšky 100mm - PS1 : (4,1+3,075+16,8+16,5+20,9+4,025*2+3,075*2)*0,6*0,1		4,53450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Základ. pas š.600mm výšky 100mm - PS1 v místě šachty 3 : 1,8*0,6*0,1		0,10800				
		Základ. pas š.600mm výšky 100mm - PS1 v místě šachty 2 : 1,8*0,6*0,1		0,10800				
		Základ. pas š.600mm výšky 100mm - PS1 v místě šachty 1 : (1,975+1,6)*0,6*0,1		0,21450				
		Základové pasy vstupní přístavby: :						
		Základ. pas š.600mm výšky 700mm : (4,475*2+7,75)*0,6*0,7		7,01400				
		Základy pod opěrné zdi u VZT: :						
		Základ. pas š.600mm výšky 900mm : (2,5+3,3+2,45+1,85)*0,6*0,9		5,45400				
		Základ. pas š.400mm výšky 900mm : 3,8*0,4*0,9		1,36800				
38	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	1,54800	4 847,00	7 503,16	2,53	3,91
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Vybetonovaná deska mezi únik. dveřma a venkovním schodištěm : 3,225*1,6*0,3		1,54800				
39	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	40,57345	2 750,00	111 576,99	2,53	102,45
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		Vnitřní základové pasy: :						
		Základ. pas š.450mm výšky 500mm - PS1 v místě zužení : (0,95*2)*0,45*0,5		0,42750				
		Základ. pas š.500- 820mm výšky 500mm - šikmý základ PS3 : 13,1*0,212		2,77720				
		Základ. pas š.500mm výšky 500mm - PS2 : (7,125+1,5)*0,5*0,5		2,15625				
		Základ. pas š.600mm výšky 500mm - PS1 : (4,1+3,075+16,8+16,5+20,9+4,025*2+3,075*2)*0,6*0,5		22,67250				
		Základ. pas š.600mm výšky 850mm - PS1 v místě šachty 3 : 1,8*0,6*0,85		0,91800				
		Základ. pas š.600mm výšky 1250mm - PS1 v místě šachty 2 : 1,8*0,6*1,25		1,35000				
		Základ. pas š.600mm výšky 1600mm - PS1 v místě šachty 1 : (1,975+1,6)*0,6*1,6		3,43200				
		Základ. pas zdiva u venkovnícho schodiště CH3: :						
		Základ. pas š.600mm výšky 750mm : (5,1+6,4+3,7)*0,6*0,75		6,84000				
40	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,79500	28 000,00	22 260,00	1,02	0,81
		Výztuž dle. výkresu výztuž základů : 0,795		0,79500				
41	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	118,87500	450,00	53 493,75	0,04	4,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Vnitřní základové pasy: :						
		Základ. pas š.500mm výšky 500mm - PS2 : 1,5*0,5*2		1,50000				
		Základ. pas š.600mm výšky 500mm - PS1 : (4,1+3,075+16,8+16,5+20,9+4,025*2+3,075*2)*0,5*2		75,57500				
		Základ. pas š.600mm výšky 850mm - PS1 v místě šachty 3 : 1,8*0,85*2		3,06000				
		Základ. pas š.600mm výšky 1250mm - PS1 v místě šachty 2 : 1,8*1,25*2		4,50000				
		Základ. pas š.600mm výšky 1600mm - PS1 v místě šachty 1 : (1,975+1,6)*1,6*2		11,44000				
		Základ. pas zdiva u venkovnícho schodiště CH3: :						
		Základ. pas š.600mm výšky 750mm : (5,1+6,4+3,7)*0,75*2		22,80000				
42	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	118,87500	120,00	14 265,00	0,00	0,00
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 118,87500		118,87500				
43	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	11,73850	550,00	6 456,18	0,04	0,41
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Položka použita pro bednění základových pasů :						
		Vnitřní základové pasy: :						
		Základ. pas š.450mm výšky 500mm - PS1 v místě zužení : (0,95*2)*0,5*2		1,90000				
		Základ. pas š.500- 820mm výšky 500mm - šikmý základ PS3 : 13,1*0,46		6,02600				
		Základ. pas š.500mm výšky 500mm - PS2 : 7,125*0,5		3,56250				
		Čelo základu š.500mm výšky 500mm : 0,5*0,5		0,25000				
44	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	11,73850	150,00	1 760,78	0,00	0,00
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 11,73850		11,73850				
45	2 - M.1	Příplatek za vyhotovení šikmého bednění základu PS3	m2	6,02600	500,00	3 013,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Základ. pas š.500- 820mm výšky 500mm - šikmý základ PS3 : 13,1*0,46		6,02600				
46	274354032R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	3,00000	600,00	1 800,00	0,00	0,01
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.						
		Svislé kanalizační potrubí : 3		3,00000				
47	2 - M.2	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m, použita trubka DN 200, Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8	kus	6,00000	700,00	4 200,00	0,01	0,05
		Chránička drenážního potrubí v místě základů : 6		6,00000				
48	2 - M.3	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m, použita trubka DN 250, Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8	kus	11,00000	800,00	8 800,00	0,01	0,09
		Chránička kanalizace v šachtě : 2*3		6,00000				
		Chránička kanalizace v místě základů : 5		5,00000				
49	2 - M.4	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m, použita trubka DN 315, Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8	kus	6,00000	900,00	5 400,00	0,01	0,08
		Chránička kanalizace v šachtě : 2*3		6,00000				
50	2 - M.5	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m, použita trubka DN 400, Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8	kus	1,00000	950,00	950,00	0,01	0,01
		Chránička kanalizace základem přístavby : 1		1,00000				
51	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	120,79773	2 850,00	344 273,53	2,53	305,01
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Základová deska v 1.NP :						
		Místnosti č. 101-116 vč. 130 a 131 : (4,2*7,525+6,1*65,35-(1*0,95)*10)*0,15		63,11100				
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,2*0,35*2)*0,15		9,18469				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795+2,3*0,35+1*0,35*2)*0,15		4,41293				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2+2,3*0,35+1,2*0,35*2)*0,15		9,74828				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575+0,35*4,215+2,45*6,875+2*0,35)*0,15		4,84212				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,6*0,35+1,2*0,35)*0,15		9,20569				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795+1,2*0,35)*0,15		4,25018				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575+1,2*0,35+1*0,35)*0,15		4,86627				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795+1,2*0,35)*0,15		4,25018				
		Základová deska v 2.NP :						
		- místnosti č. 222-224 : 8,85*4,51*0,15		5,98703				
		Základová deska v šachtě : (1,25*1,67)*0,15*3		0,93938				
52	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	4,96930	26 000,00	129 201,80	1,05	5,24
		včetně distančních prvků						
		Základová deska v 1.NP :						
		Místnosti č. 101-116 vč. 130 a 131 : (4,2*7,525+6,11*65,35-(1*0,9)*10)*(5,4/1000)		2,27822				
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,2*0,35*2)*(5,4/1000)		0,33065				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795+2,3*0,35+1*0,35*2)*(5,4/1000)		0,15887				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2+2,3*0,35+1,2*0,35*2)*(5,4/1000)		0,35094				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575+0,35*4,215+2,45*6,875+2*0,35)*(5,4/1000)		0,17432				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,6*0,35+1,2*0,35)*(5,4/1000)		0,33140				
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795+1,2*0,35)*(5,4/1000)		0,15301				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575+1,2*0,35+1*0,35)*(5,4/1000)		0,17519				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795+1,2*0,35)*(5,4/1000)		0,15301				
		Základová deska v 2.NP :						
		- místnosti č. 222-224 : (8,85*4,51)*(5,4/1000)		0,21553				
		Koeficient: 0,15		0,64817				
		Koeficient:						
53	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	4,67500	550,00	2 571,25	0,04	0,18
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Bednění zákld. desek šachet : (1,2*2+0,75*2)*0,25*3		2,92500				
		Bednění bet. mazaniny podkladu čistící zóny Z35 : (3+2*2)*0,25		1,75000				
54	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	4,67500	250,00	1 168,75	0,00	0,00
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 4,67500		4,67500				
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**3 131 571,65**		**459,45**
55	380932215R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	27,00000	780,00	21 060,00	0,00	0,03
		Dodatečné vlepení výztuže- přikotvení zákl. PS2 ozn.5 výkres výztuž základů : 34*0,5		17,00000				
		Dodatečné vlepení výztuže výkres základy (statika) : (7*4)*0,3+(1*4)*0,4		10,00000				
56	342247522R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	20,98300	750,00	15 737,25	0,05	1,11
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		Zdivo využito jako věncovka pro věnec V1 a V1** :						
		Věnec V1 : 0,35*3,55*2		2,48500				
		Věnec V1** : 0,35*33		11,55000				
		Nadezdívka nad věncem v přístavbě : 0,322*9+0,45*9		6,94800				
57	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	17,02000	680,00	11 573,60	0,07	1,27
		včetně pomocného lešení						
		Obezdění dveřních zárubní v 1.NP :						
		- dveře 0,7x1,97 m - zrcátka 0,15 m : ((0,15*2,07)*2+0,7*0,23)*1		0,78200				
		- dveře 0,8x1,97 m - zrcátka 0,05 m : ((0,05*2,07)*2+0,8*0,23)*1		0,39100				
		- dveře 0,8x1,97 m - zrcátka 0,10 m : ((0,1*2,07)*2+0,8*0,23)*1		0,59800				
		- dveře 0,8x1,97 m - zrcátka 0,15 m : ((0,15*2,07)*2+0,8*0,23)*14		11,27000				
		Obezdění dveřních zárubní v 2.NP :						
		- dveře 0,7x1,97 m - zrcátka 0,15 m : ((0,15*2,07)*2+0,7*0,23)*2		1,56400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- dveře 0,8x1,97 m - zrcátka 0,15 m : ((0,15*2,07)*2+0,8*0,23)*3		2,41500				
58	342247123R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	201,02300	690,00	138 705,87	0,10	20,99
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		Zdivo v 1.NP: :						
		- místnosti č.102 : (1,4*3+3,825)*3,15		25,27875				
		stupeň před sprchou : 4,54*0,25		1,13500				
		odpočet dveří : -(0,7*1,97)*3		-4,13700				
		odpočet překladů nad dveřmi : -(1*0,25)*3		-0,75000				
		- místnosti č.106 : 0,8*3,15		2,52000				
		stupeň před sprchou : 0,7*0,25		0,17500				
		- místnosti č.109 : (2,8+1,4)*3,15		13,23000				
		odpočet dveří : -(0,7*1,97)*1		-1,37900				
		odpočet překladů nad dveřmi : -(1*0,25)*1		-0,25000				
		- místnosti č.112 : (2,05+1,7+0,675+0,575+1,85+1,6+1+0,725+0,6)*3,15		33,94125				
		stupeň před sprchou : 2,4*0,25		0,60000				
		odpočet dveří : -(0,7*1,97)*3		-4,13700				
		odpočet překladů nad dveřmi : -(1*0,25)*3		-0,75000				
		- místnosti č.118 : (0,45*2)*3,8+1,725*3,13+3,8+3*1,2+3,2		19,41925				
		stupeň před sprchou : 3,918*0,25		0,97950				
		odpočet dveří : -(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		odpočet překladů nad dveřmi : -(1*0,25)*2		-0,50000				
		- místnosti č.121 : 2,217*3,55		7,87035				
		- místnosti č.122 - zdivo nad dveřmi : 2,45*0,31		0,75950				
		- místnosti č.124 : 0,9*3,13+0,9*2,8+0,9*2,25+5,975		13,33700				
		stupeň před sprchou : 1,6*0,25		0,40000				
		odpočet dveří : -(0,7*1,97)*2		-2,75800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		odpočet překladů nad dveřmi : -(1*0,25)*2		-0,50000				
		- místnosti č.127 : 0,55*2,8+7,415		8,95500				
		odpočet dveří : -(0,7*1,97)*1		-1,37900				
		odpočet překladů nad dveřmi : -(1*0,25)*1		-0,25000				
		- místnosti č.128 : 1,9*4+1,9*3,48+7,355		21,56700				
		odpočet dveří : -(0,7*1,97)*1		-1,37900				
		odpočet překladů nad dveřmi : -(1*0,25)*1		-0,25000				
		Zdivo v 2.NP: :						
		- místnosti č.209-213 : (2,95+2,85*3+1,3*2+1,9+0,9+2,33+1,025+2,475+2,05+3,625)*2,88		81,80640				
		odpočet dveří : -(0,7*1,97)*6		-8,27400				
		odpočet překladů nad dveřmi : -(1*0,25)*6		-1,50000				
59	342247133R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	155,70400	810,00	126 120,24	0,12	17,95
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		Zdivo v 1.NP: :						
		místnosti č. 101-116 : (3,025*3+3,975*5+1,6)*3,15		96,23250				
		- odpočet dveří 0,7x1,97 m : -(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		- odpočet dveří 0,8x1,97 m : -(0,8*1,97)*2		-3,15200				
		- odpočet překladů nad dveřmi : -(1*0,25)*2-(1,25*0,25)*2		-1,12500				
		místnosti č. 117-129 : 10,4+14,42+1,05*2,95+9,75		37,66750				
		- odpočet dveří 0,7x1,97 m : -(0,7*1,97)*1		-1,37900				
		- odpočet dveří 0,8x1,97 m : -(0,8*1,97)*1		-1,57600				
		- odpočet dveří 0,9x1,97 m : -(0,9*1,97)*1		-1,77300				
		- odpočet překladů nad dveřmi : -(1,25*0,25)*2-(1,5*0,25)*1		-1,00000				
		místnost č. 131 : 1,6*3,15		5,04000				
		- odpočet dveří 0,9x1,97 m : -(0,9*1,97)*1		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- odpočet překladů nad dveřmi : -(1,5*0,25)*1		-0,37500				
		Zdivo v 2.NP: :						
		místnosti č. 201-203 : 1,8*4,35+16,6		24,43000				
		- odpočet dveří 0,7x1,97 m : -(0,7*1,97)*1		-1,37900				
		- odpočet dveří 0,8x1,97 m : -(0,8*1,97)*1		-1,57600				
		- odpočet okna 1x1 m : -(1*1,22)*1		-1,22000				
		- odpočet ocel vazníků I 200 : -(4,4*0,25)*1		-1,10000				
		Schodištová stěna CH1 : 0,7*2+1,01*2		3,42000				
		Schodištová stěna CH2 : 0,72*2+1,41*2		4,26000				
		Obezdění záložního zdroje v tech místnosti : (1*2)*2,6-0,6*0,6		4,84000				
60	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	226,61000	120,00	27 193,20	0,00	0,23
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Příčky v 1.NP :						
		- místnost č. 102 : 3,15*4		12,60000				
		- místnost č. 104 : 3,45*2		6,90000				
		- místnost č. 106 : 3,15*5		15,75000				
		- místnost č. 108 : 3,15*1		3,15000				
		- místnost č. 109 : 3,15*6		18,90000				
		- místnost č. 112 : 3,15*12		37,80000				
		- místnost č. 116 : 3,15*1		3,15000				
		- místnost č. 118 : 3,8*2+3,13+3+2,21		15,94000				
		- místnost č. 120 : 2,96		2,96000				
		- místnost č. 121 : 3,5*2+4,16		11,16000				
		- místnost č. 124 : 3,5*1+1,13*1+1,7*2		8,03000				
		- místnost č. 125 : 3,15+2,95		6,10000				
		- místnost č. 127 : 1,7		1,70000				
		- místnost č. 128 : 3,15+4+3,48		10,63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Dozdívky v 1.NP: tl. zdiva 300 - kotvy ve 2 řadách :						
		- dozdívka otvoru- výkres bouraích prací otvor na chodbě : 2,15*2*2*2		17,20000				
		- dozdívka otvoru- výkres bouraích prací ozn. 10 : 2,15*1*2		4,30000				
		- dozdívka otvoru- výkres bouraích prací ozn. 11 : 2,15*1*2		4,30000				
		- dozdívka otvoru- výkres bouraích prací ozn. 15 : 2,15*1*2		4,30000				
		- dozdívka otvoru- výkres bouraích prací ozn. 18 : 2,15*1*2		4,30000				
		Příčky v 2.NP :						
		- místnost č. 210 : 2,88*6		17,28000				
		- místnost č. 212 : 2,88*7		20,16000				
61	311237423R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,90 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,04 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	273,38475	980,00	267 917,06	0,14	38,01
		Zdivo v 1.NP: :						
		- přizdívka obvodového pláště : (65,15-0,3*2-0,45*2-1,6*2+0,95*18)*3,15		244,28250				
		- uzavření přizdívky v místě oken : (0,2*2,55)*26		13,26000				
		odpočet oken : -(1*0,6)*11		-6,60000				
		odpočet překladů nad okny : -(1,5*0,25)*11		-4,12500				
		odpočet otvorů : -(1,1*0,55)*2		-1,21000				
		odpočet ocel. profilu I 180 : -(1,5*0,25)*2		-0,75000				
		snížení stěny pro schodiště v 2.NP : -(1,8*(3,15-2,3))*2		-3,06000				
		- místnost č. 102 - přizdívka WC : (0,9*1,25)*2		2,25000				
		- místnost č. 110 - přizdívka WC : (0,9*1,25)*1		1,12500				
		- místnost č. 112 - přizdívka WC : (0,9*1,25)*2		2,25000				
		- místnost č. 112 - stěna u hydrantu : 2,85*3,15		8,97750				
		- místnost č. 123 - stěna u hydrantu : 0,875*4,25		3,71875				
		- místnost č. 128 - přizdívka WC : (0,9*1,25)*1		1,12500				
		Zdivo v 2.NP: :						
		- místnost č. 210 - přizdívka WC : (0,9*1,25)*3		3,37500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 212 - přizdívka WC : (0,9*1,25)*2		2,25000				
		Vyrovnávací schodiště : (0,388*2)*1		0,77600				
		Dozdivka na štítové straně haly : 14,35*0,4		5,74000				
62	311237430R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,10 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,35 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	41,07315	1 257,00	51 628,95	0,16	6,51
		Zdivo v 1.NP :						
		-místnost č.106 : 1,5*2		3,00000				
		Zdivo v 2.NP :						
		zdivo v místnostech č.209-213 : (2,85+6+0,65+2,155+2,675+4,75)*2,88		54,95040				
		-odpočet nově dozděná stěna pod tribunou : -4,75*0,875		-4,15625				
		- dveře 0,7x1,970 m - otvor 1x2,07m : -(1*2,07)*2		-4,14000				
		- dveře 0,8x1,970 m - otvor 1,1x2,07m : -(1,1*2,07)*3		-6,83100				
		- odpočet překladů nad dveřmi : -(1,25*0,25)*2-(1,5*0,25)*3		-1,75000				
63	311237448R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,10 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,29 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	292,17945	1 400,00	409 051,23	0,20	59,69
		Zdivo v 1.NP: : (4,925+59,55+3,025*2+4,325*2)*3,15		249,40125				
		odpočet dveří: :						
		- dveře 0,7x1,970 m - otvor 1,1x2,1m : -(1,1*2,1)*1		-2,31000				
		- dveře 0,8x1,970 m - otvor 1,2x2,1m : -(1,2*2,1)*9		-22,68000				
		- dveře 1,6x2,35 m : -(1,6*2,35)*1		-3,76000				
		- odpočet průchodu : -(1,6*2,1)*1		-3,36000				
		odpočet překladů nad dveřmi: :						
		- překlad dl. 1,25 m : -(1,25*0,25)*1		-0,31250				
		- překlad dl. 1,5 m : -(1,5*0,25)*9		-3,37500				
		- překlad dl. 2 m : -(2*0,25)*2		-1,00000				
		odpočet hydrantu : -0,65*0,65		-0,42250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		odpočt překladu nad hydrantem : -1*0,25		-0,25000				
		Nadezdění stávajícího obvodového betonového zdiva : (12,49+46,4+1,6+3,38)*0,86		54,92820				
		odpočet oken : -(1*0,6)*11		-6,60000				
		odpočet překladů nad okny : -(1,5*0,25)*11		-4,12500				
		odpočet otvorů : -(1,1*0,55)*2		-1,21000				
		odpočet ocel. profilu I 180 : -(3,15*0,25)*1		-0,78750				
		odpočet dveří : -1,6*0,11		-0,17600				
		odpočet překladu nad dveřma : -(0,25*2)*1		-0,50000				
		Dozdívky v 1.NP: :						
		- dozdívka otvoru- výkres bouracích prací otvor na chodbě : 1,2*2,15*2-0,65*0,65		4,73750				
		- dozdívka otvoru- výkres bouracích prací ozn. 10 : 0,25*2,15		0,53750				
		- dozdívka otvoru- výkres bouracích prací ozn. 11 : 1,2*2,15		2,58000				
		- dozdívka otvoru- výkres bouracích prací ozn. 15 : 0,575*2,15		1,23625				
		- dozdívka otvoru- výkres bouracích prací ozn. 18 : 0,8*2,15		1,72000				
		Dozdívka otvoru po vybourání překladů v 1.NP: :						
		- dozdívka otvoru- výkres bouracích prací otvor na chodbě : 1,2*2,15*2		5,16000				
		- dozdívka otvoru- výkres bouracích prací ozn. 03 : 0,15*0,25*2*5		0,37500				
		- dozdívka otvoru- výkres bouracích prací ozn. 09 : 0,15*0,25*1		0,03750				
		- dozdívka otvoru- výkres bouracíchprací ozn. 15 : 0,15*0,25*2		0,07500				
		- dozdívka otvoru- výkres bouracích prací ozn. 17 : 0,25*0,25*2		0,12500				
		- dozdívka otvoru- výkres bouracích prací ozn. 18 : 0,25*0,25*2		0,12500				
		Dozdívka zdiva mezi místnosti 120 a výstupu na led : 1,315*2,65+0,75*0,4		3,78475				
		Zdivo v 2.NP: :						
		místnosti č. 201 : 18,225		18,22500				
64	311237468R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,70 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	35,67375	1 913,00	68 243,88	0,25	9,05
		Zdivo v 1.NP: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 101 : (4,2+7,125)*3,15		35,67375				
65	311271187R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb=2,7 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K	m2	65,54100	1 456,00	95 427,70	0,17	11,35
		Zdivo v 2.NP: :						
		nově dozděná stěna pod tribunou : 62,42*1,05		65,54100				
66	311271188R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,80 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,257 W/m2.K	m2	107,82040	1 690,00	182 216,48	0,22	23,32
		Zdivo v 1.NP: :						
		- místnost č. 117 : (4,817*2)*2,15		20,71310				
		- místnost č. 118 : 4,817*2,2		10,59740				
		- místnost č. 119 : (4,817*2)*2,15		20,71310				
		- místnost č. 120 : 2,017*2,15		4,33655				
		- místnost č. 124 a č. 123 : (4,817*2)*2,15		20,71310				
		- místnost č. 125 : 4,817*2,15		10,35655				
		- místnost č. 126 : 4,817*2,15		10,35655				
		- místnost č. 129 a č.127 : 4,667*2,15		10,03405				
67	311237488R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,70 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,19 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	206,55650	2 420,00	499 866,73	0,33	67,80
		Zdivo v 1.NP: :						
		- místnost č. 103 : (1,28+1,58)*3,15		9,00900				
		Zdivo v 2.NP: :						
		obvodová stěna : 66,62*2,5		166,55000				
		- odpočet okna 1x1,5 m : -(1*1,5)*7		-10,50000				
		- odpočet okna 1x1,25 m : -(1*1,25)*2		-2,50000				
		- odpočet dveří 1,5x1,25 m : -1,5*1,25		-1,87500				
		- odpočet překladů nad dveřmi : -2*0,25		-0,50000				
		- odpočet průchodu domíst č. 201 : -1,7*1,95		-3,31500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- odpočet překladů nad průchodem : -2,25*0,25		-0,56250				
		obvodové stěny vstupní haly : 9*2,75+ 17,07*2+9*1,05		68,34000				
		- odpočet věnce : -(9+4,05*2)*0,2		-3,42000				
		- odpočet okna 1x1,5 m : -(1*1,5)*4		-6,00000				
		- odpočet překladů nad okny : -1,25*0,25*4		-1,25000				
		- odpočet trojúhelníkového okna : -2,095		-2,09500				
		- odpočet překladu nad oknem :						
		- odpočet dveří 2x2,35 m : -2*2,35		-4,70000				
		- odpočet překladů nad dveřmi : -2,5*0,25		-0,62500				
68	341351902R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 1,0 m2	kus	1,65000	1 200,00	1 980,00	0,03	0,06
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		Bednění otvorů VZT v místnosti č. 115 : (1,1*0,5)*2		1,10000				
		Bednění otvorů VZT v místnosti č. 116 : 1,1*0,5		0,55000				
69	311112320RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25	m2	80,47100	1 010,00	81 275,71	0,48	39,00
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,						
		Stěny šachty 1 : (1,5*2+0,75)*1,51+(1,2+1,5)*1,56+0,75*1,35		10,88700				
		Stěny šachty 2 : (1,5*2+0,75)*1,16+(1,2+1,5)*1,21+0,75*1		8,36700				
		Stěny šachty 3 : (1,5*2+0,75)*0,76+(1,2+1,5)*0,81+0,75*0,6		5,48700				
		Stěna v 1.NP : 13,2*3,15		41,58000				
		Stěna v 2.NP :						
		- místnost č. 204 - štítová stěna : 14,15*1		14,15000				
70	311112330RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25	m2	37,27500	1 370,00	51 066,75	0,75	28,00
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,						
		Opěrná stěna u VZT : 1,85*4+2,45*3,5+3,3*3,25+2,5*3+4,1*0,75		37,27500				
71	311112350RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 500 mm, zálivka betonem C16/20	m2	20,73750	2 217,00	45 975,04	1,22	25,29
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Základ vstupní přístavby zeztraceného bednění : (4,425+6,3)*0,75+0,5*1,75+0,5*1,25+(0,55+4,425)*2,25		20,73750				
72	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	13,85700	3 700,00	51 270,90	2,53	35,06
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		Štěny u venkovního schodiště CH3 : (6,85+3,25+4,8)*3,1*0,3		13,85700				
73	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení	m2	46,19000	850,00	39 261,50	0,04	1,82
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Stěny schodiště CH3 : (6,85+3,25+4,8)*3,1		46,19000				
74	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	46,19000	250,00	11 547,50	0,00	0,00
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 46,19000		46,19000				
75	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	3,72000	550,00	2 046,00	0,04	0,13
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Čelní stěny schodiště CH3 : 3,1*0,3*4		3,72000				
76	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	3,72000	120,00	446,40	0,00	0,00
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 3,72000		3,72000				
77	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	5,88731	28 000,00	164 844,68	1,02	6,01
		včetně distančních prvků						
		Štěny u venkovního schodiště CH3 : 2,765		2,76500				
		Výztuž zdiva ze ztraceného bednění tl. 200mm: :						
		- ložná spára 2x12mm : (13,2*24+3,28)*2*(0,89/1000)		0,56974				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- svislá výztuž 4x12mm á 400mm : ((16+34)*3,48+18*3,58)*4*(0,89/1000)		0,84885				
		Výztuž zdiva ze ztraceného bednění tl. 200mm - šachta 1 :						
		- ložná spára 2x12mm : ((1,5*2+1,05*2)*5+(1,65+1,2)*5)*2*(0,89/1000)		0,07076				
		- svislá výztuž 4x12mm á 400mm : (1,61*32)*4*(0,89/1000)		0,18341				
		Výztuž zdiva ze ztraceného bednění tl. 200mm - šachta 2 :						
		- ložná spára 2x12mm : ((1,5*2+1,05*2)*4+(1,65+1,2)*5)*2*(0,89/1000)		0,06168				
		- svislá výztuž 4x12mm á 400mm : (1,31*32)*4*(0,89/1000)		0,14924				
		Výztuž zdiva ze ztraceného bednění tl. 200mm - šachta 3 :						
		- ložná spára 2x12mm : ((1,5*2+1,05*2)*2+(1,65+1,2)*5)*2*(0,89/1000)		0,04352				
		- svislá výztuž 4x12mm á 400mm : (0,91*32)*4*(0,89/1000)		0,10367				
		Výztuž zdiva ze ztraceného bednění tl. 300mm: :						
		- ložná spára 2x12mm : (10,1*12+7,6+4,3+1,85+4,1*3)*2*(0,89/1000)		0,26211				
		- svislá výztuž 4x12mm á 400mm : (5*4,3+6*3,8+8*3,55+7*3,3+10*1,05)*4*(0,89/1000)		0,37843				
		Výztuž zdiva ze ztraceného bednění tl. 500mm: :						
		- ložná spára 2x12mm : (3,925*19+7,825*3+1,55*5+1,05*1+3,925*3)*2*(0,89/1000)		0,21115				
		- svislá výztuž 4x12mm á 400mm : (28*1,05+1*2,25+14*2,55)*4*(0,89/1000)		0,23977				
78	338261125R00	Pilíře plotové z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou stříška o rozměru 500x400 mm, , povrch hladký, přírodní	kus	52,90000	850,00	44 965,00	0,03	1,72
		kladení tvárnic na sucho, vložení výztuže, zalití betonem						
		Délka zdiva ze ztraceného bednění : (10,1+4,1)/0,4		35,50000				
		Zaokrouhlení na celé a prořez : 2,5		2,50000				
		Štěny u venkovního schodistě CH3 : 6,85+3,25+4,8		14,90000				
79	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	13,00000	367,00	4 771,00	0,04	0,47
		Překlady nad VZT :						
		- místnost č.115 : 4		4,00000				
		Překlady nad hydrantem v 1.NP :						
		- místnost č.130 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Překlady nad okny v 2.NP :						
		- místnost č.203 : 5		5,00000				
80	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	38,00000	470,00	17 860,00	0,05	1,72
		Překlady nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.109 : 4		4,00000				
		Překlady nad dveřmi v 2.NP :						
		- místnost č.205 : 3		3,00000				
		- místnost č.213 : 3		3,00000				
		- místnost č.214 : 3		3,00000				
		- místnost č.217 : 3		3,00000				
		- místnost č.219 : 3		3,00000				
		Překlady nad okny v 2.NP :						
		- místnost č.201 : 5*3		15,00000				
		- místnost č.202 : 4		4,00000				
81	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	45,00000	561,00	25 245,00	0,05	2,44
		Překlady nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.101 : 4		4,00000				
		- místnost č.102 : 4		4,00000				
		- místnost č.104 : 4		4,00000				
		- místnost č.105 : 4		4,00000				
		- místnost č.107 : 4		4,00000				
		- místnost č.108 : 4		4,00000				
		- místnost č.111 : 4		4,00000				
		- místnost č.113 : 4		4,00000				
		- místnost č.115 : 4		4,00000				
		Překlady nad dveřmi v 2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č.210 : 3		3,00000				
		- místnost č.212 : 3		3,00000				
		- místnost č.213 : 3		3,00000				
82	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	17,00000	868,00	14 756,00	0,07	1,23
		Překlady nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.103 : 4		4,00000				
		- místnost č.114 : 4+4		8,00000				
		Překlady nad dveřmi v 2.NP :						
		- únikové dveře na schodišti : 5		5,00000				
83	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	1 025,00	6 150,00	0,08	0,49
		Překlady nad dveřmi v 2.NP :						
		- místnost č. 201 : 6		6,00000				
84	317168136R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	1 310,00	6 550,00	0,09	0,45
		Překlady nad vstupními dveřmi v 2.NP :						
		- místnost č.201 : 5		5,00000				
85	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	10,50000	75,00	787,50	0,00	0,01
		Překlady nad dveřmi v 2.NP :						
		- únikové dveře na schodišti : 2		2,00000				
		Překlady nad okny v 2.NP :						
		- místnost č.201 : 1,25*4+2,5*1		7,50000				
		- místnost č.202 : 1		1,00000				
86	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	48,00000	245,00	11 760,00	0,02	0,83
		Překlady nad VZT v 1.NP :						
		- místnost č.102 : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č.105 : 2		2,00000				
		- místnost č.106 : 2		2,00000				
		- místnost č.108 : 2		2,00000				
		- místnost č.109 : 1		1,00000				
		- místnost č.111 : 2		2,00000				
		- místnost č.112 : 4		4,00000				
		- místnost č.113 : 1		1,00000				
		- místnost č.114 : 4		4,00000				
		- místnost č.118 : 2		2,00000				
		- místnost č.121 : 2		2,00000				
		- místnost č.124 : 2		2,00000				
		- místnost č.128 : 2		2,00000				
		Překlady nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.102 : 3		3,00000				
		- místnost č.110 : 1		1,00000				
		- místnost č.112 : 3		3,00000				
		- místnost č.118 : 2		2,00000				
		- místnost č.124 : 2		2,00000				
		- místnost č.127 : 1		1,00000				
		- místnost č.128 : 1		1,00000				
		Překlady nad dveřmi v 2.NP :						
		- místnost č.210 : 3		3,00000				
		- místnost č.212 : 3		3,00000				
87	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	22,00000	286,00	6 292,00	0,02	0,50
		Překlady nad okny v 1.NP :						
		- místnost č.101 : 4		4,00000				
		- místnost č.108 : 6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č.109 : 2		2,00000				
		- místnost č.111 : 6		6,00000				
		- místnost č.113 : 4		4,00000				
88	317168115R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	445,00	890,00	0,04	0,07
		Překlady nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.103 : 2		2,00000				
89	317318111R00	Překlady keramické nadbetonování tlakové zóny plochých překladů šířky 115 mm	m	50,50000	570,00	28 785,00	0,05	2,52
		Překlady dl. 1 m nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.102 : 1*3		3,00000				
		- místnost č.110 : 1*1		1,00000				
		- místnost č.112 : 1*3		3,00000				
		- místnost č.118 : 1*2		2,00000				
		- místnost č.124 : 1*2		2,00000				
		- místnost č.127 : 1*1		1,00000				
		- místnost č.128 : 1*1		1,00000				
		Překlady dl. 1,25 m nad okny v 1.NP :						
		- místnost č.101 : 1,25*4		5,00000				
		- místnost č.108 : 1,25*6		7,50000				
		- místnost č.109 : 1,25*2		2,50000				
		- místnost č.111 : 1,25*6		7,50000				
		- místnost č.113 : 1,25*4		5,00000				
		Překlady dl.2 m nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.103 : 2*2		4,00000				
		Překlady dl. 1 m nad dveřmi v 2.NP :						
		- místnost č.210 : 1*3		3,00000				
		- místnost č.212 : 1*3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
90	317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	39,00000	300,00	11 700,00	0,02	0,77
		Překlady nad VZT v 1.NP :						
		- místnost č.103 : 4		4,00000				
		- místnost č.104 : 2		2,00000				
		- místnost č.105 : 3		3,00000				
		- místnost č.106 : 2		2,00000				
		- místnost č.107 : 2		2,00000				
		- místnost č.108 : 2+2		4,00000				
		- místnost č.109 : 2		2,00000				
		- místnost č.111 : 2+2		4,00000				
		- místnost č.113 : 1+2		3,00000				
		- místnost č.114 : 4		4,00000				
		Překlady nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.106 : 1		1,00000				
		- místnost č.112 : 2		2,00000				
		- místnost č.120 : 1		1,00000				
		- místnost č.124 : 1		1,00000				
		Osazení nových překladů - výkres bourací práce ozn.25 : 4		4,00000				
91	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	352,00	1 056,00	0,03	0,08
		Překlady nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.116 : 1		1,00000				
		- místnost č.121 : 1		1,00000				
		- místnost č.131 : 1		1,00000				
92	317318121R00	Překlady keramické nadbetonování tlakové zóny plochých překladů šířky 145 mm	m	8,75000	600,00	5 250,00	0,09	0,74
		Překlady dl. 1 m nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.106 : 1*1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č.112 : 1*2		2,00000				
		- místnost č.120 : 1*1		1,00000				
		- místnost č.124 : 1*1		1,00000				
		Překlady dl. 1,25 m nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.116 : 1,25*1		1,25000				
		- místnost č.121 : 1,25*1		1,25000				
		- místnost č.131 : 1,25*1		1,25000				
93	317121044RT7	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm	kus	11,00000	1 721,00	18 931,00	0,06	0,69
		Překlady nad okny v 1.NP : 11		11,00000				
94	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm	t	0,30983	7 000,00	2 168,81	1,10	0,34
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		Osazení trámu T1 : 3,3*(8,1/1000)*8		0,21384				
		Osazení trámu T3 : 3,95*(8,1/1000)*3		0,09599				
95	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 200 mm	t	0,11572	7 000,00	810,04	1,10	0,13
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		Hmotnost 26,3 kg/m						
		Ocel válcovaný nosník v místnosti č. 201 : (4,4*26,3)/1000		0,11572				
96	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	4,00000	300,00	1 200,00	0,07	0,26
		Překlady nad hydrantem v 1.NP :						
		- místnost č.130 : 2		2,00000				
		Překlady nad VZT :						
		- místnost č.113 : 2		2,00000				
97	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	22,00000	378,00	8 316,00	0,08	1,83
		Překlady nad okny v 1.NP : 11*2		22,00000				
98	317121103RT7	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, včetně dodávky RZP 12/10 299/12x19	kus	1,00000	792,00	792,00	0,14	0,14
		Překlady nad dveřmi v 1.NP :						
		- místnost č.122 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
99	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm	kus	32,00000	170,00	5 440,00	0,03	0,89
		včetně pomocného pracovního lešení						
		Osazení nových překladů - výkres bourací práce ozn.25 : 16*2		32,00000				
100	59321209.AR	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 89,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	32,00000	112,00	3 584,00	0,03	1,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 32,00000		32,00000				
101	317121151RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	2,00000	350,00	700,00	0,09	0,17
		včetně pomocného pracovního lešení						
		Osazení nových překladů - výkres bourací práce ozn.25 : 2		2,00000				
102	317121251RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	2,00000	430,00	860,00	0,10	0,21
		včetně pomocného pracovního lešení						
		Osazení nových překladů - výkres bourací práce ozn.11 : 2		2,00000				
103	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120	t	0,10656	35 000,00	3 729,60	1,09	0,12
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		Hmotnost 11,1 kg/m						
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.13 : (1,4*2)*(11,1/1000)*2		0,06216				
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.15 : (2*2)*(11,1/1000)		0,04440				
104	317944313RT4	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180	t	0,64934	35 000,00	22 726,90	1,09	0,71
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		Hmotnost 21,9 kg/m						
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.09 : 2,7*2*(21,9/1000)		0,11826				
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.14 : 2*2*(21,9/1000)		0,08760				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.12 : 2,7*2*(21,9/1000)*2		0,23652				
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.23 : (3,15*3)*(21,9/1000)		0,20696				
105	317121251RT3	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1790 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	12,00000	577,00	6 924,00	0,12	1,41
		včetně pomocného pracovního lešení						
		Osazení nových překladů - výkres bourací práce ozn.03 : 2*5		10,00000				
		Osazení nových překladů - výkres bourací práce ozn.10 : 2		2,00000				
106	317121351RT4	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 2840 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	4,00000	877,00	3 508,00	0,17	0,69
		včetně pomocného pracovního lešení						
		Osazení nových překladů - výkres bourací práce ozn.17 : 2		2,00000				
		Osazení nových překladů - výkres bourací práce ozn.18 : 2		2,00000				
107	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	0,47925	4 500,00	2 156,63	2,53	1,21
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		Dobetonávka podezdívky v místě stávajících vrat ve štítové straně haly : 3,55*0,3*0,45		0,47925				
108	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	3,55000	650,00	2 307,50	0,04	0,14
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Dobetonávka podezdívky v místě stávajících vrat ve štítové straně haly : 3,55*0,5*2		3,55000				
109	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	3,55000	180,00	639,00	0,00	0,00
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 3,55000		3,55000				
110	341351101R00	Bednění stěn a příček jednostranné , zřízení,	m2	20,98000	650,00	13 637,00	0,04	0,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		Pro bednění menší než 25cm počítána plocha min 25cm bednění						
		Dobetonávka dozdívky zdiva tl.200mm štítové straně haly : 14,35*0,25		3,58750				
		Vytvoření fabiónu odskoku základu a stěny : ((65,47-0,2*26-1,6*2-0,4*10-0,45*2)+(0,56*2+0,62)*10)*0,25		17,39250				
111	341351102R00	Bednění stěn a příček jednostranné , odstranění,	m2	20,98000	150,00	3 147,00	0,00	0,00
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 20,98000		20,98000				
112	342125101R00	Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových do 1,5 t	kus	45,00000	1 002,00	45 090,00	0,11	5,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 13,00000		13,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 9,00000		9,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 5,00000		5,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1,00000		1,00000				
113	3 - Spec.1	Prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 1000x500x800mm, tl.100mm, ozn.A viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	13,00000	2 742,00	35 646,00	0,30	3,87
		Opěrná stěna A - výkres opěrné stěny : 13		13,00000				
114	3 - Spec.2	Prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 1000x500x1050mm, tl.100mm, ozn.B viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	2,00000	3 600,00	7 200,00	0,36	0,72
		Opěrná stěna B - výkres opěrné stěny : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
115	3 - Spec.3	Prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 1000x600x1300mm, tl.100mm, ozn.C viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	3,00000	5 348,00	16 044,00	0,45	1,35
		Opěrná stěna C - výkres opěrné stěny : 3		3,00000				
116	3 - Spec.4	Atypická prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 560x600x1300mm, tl.100mm, ozn.D viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	1,00000	2 995,00	2 995,00	0,21	0,21
		Atypická opěrné stěna D- výkres opěrné stěny : 1		1,00000				
117	3 - Spec.5	Prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 1000x700x1550mm, tl.100mm, ozn.E viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	3,00000	7 439,00	22 317,00	0,53	1,60
		Opěrná stěna E - výkres opěrné stěny : 3		3,00000				
118	3 - Spec.6	Prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 1000x800x1800mm, tl.100-150mm, ozn.F viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	9,00000	9 873,00	88 857,00	0,76	6,82
		Opěrná stěna F - výkres opěrné stěny : 9		9,00000				
119	3 - Spec.7	Atypická prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 375x800x1800mm, tl.100-150mm, ozn.G viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	1,00000	3 702,00	3 702,00	0,76	0,76
		Atypická opěrná stěna G - výkres opěrné stěny : 1		1,00000				
120	3 - Spec.8	Prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 1000x950x2050mm, tl.100-150mm, ozn.H viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	3,00000	13 353,00	40 059,00	1,24	3,71
		Opěrná stěna H - výkres opěrné stěny : 3		3,00000				
121	3 - Spec.9	Prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 1000x1050x2300mm, tl.100-150mm, ozn.I viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	3,00000	16 558,00	49 674,00	1,29	3,86
		Opěrná stěna I - výkres opěrné stěny : 3		3,00000				
122	3 - Spec.10	Prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 1000x1150x2550mm, tl.100-150mm, ozn.J viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	5,00000	20 106,00	100 530,00	1,39	6,97
		Opěrná stěna J - výkres opěrné stěny : 5		5,00000				
123	3 - Spec.11	Prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 1000x1250x2800mm, tl.100-150mm, ozn.K viz. výkrese Prefabrikované opěrné stěny	ks	1,00000	23 997,00	23 997,00	1,50	1,50
		Opěrná stěna K - výkres opěrné stěny : 1		1,00000				
124	3 - Spec.12	Atypická prefabrikovaná ŽB úhlová opěrná stěna tvaru L 300x1250x2800mm, tl.100-150mm	ks	1,00000	7 227,00	7 227,00	1,39	1,39
		Atypická opěrná stěna L - výkres opěrné stěny : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
125	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	3,00000	400,00	1 200,00	0,13	0,38
		trubkových nebo profilovaných						
		Oplocení VZT : 3		3,00000				
126	3 - Spec. oplocení	Sloupek plotový 60x60 mm, výška 2,4 m, uzavřený PVC víčkempozinkovaná ocel + PVC	kus	2,00000	720,00	1 440,00	0,01	0,03
		Oplocení VZT : 2		2,00000				
127	3 - Spec. oplocení	Sloupek plotový 60x60 mm, výška 2,6 m, uzavřený PVC víčkempozinkovaná ocel + PVC	kus	1,00000	820,00	820,00	0,01	0,01
		Oplocení VZT : 1		1,00000				
128	3 - M. oplocení 1	D+ M Plotový svařovaný panel 2,5 x 1,63pozinkovaná ocel + PVC	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	0,01	0,03
		Plotový svařovaný panel 2,5 x 1,63, krajní pole zkráceana atyp. oka 50/200mm, v ploše rovný (bez prolisu), horozontální drát 2x Ř6mm a vertikální drát Ř5mm, povrchvá úprava žárové zinkování + poplastováním, uchycení na příchytku k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu (5 ks upevnění na sloupek).						
		Oplocení VZT : 2		2,00000				
129	3 - M. oplocení 2	D+ M dvoukřídlá brána vč. sloupkůpozinkovaná ocel + PVC	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00	0,01	0,01
		- čtyrhranný sloupek 100x100mm, dl. 2,6m, povrchová úprava žárové zinkování + poplastování, nahoře uzavřen PVC víčkem						
		- rám z čtyřhranných profilů 40x40mm, výplň svařovaný panel (shodný s oplocením). křídla vybaveny kloubovými stavitelnými závěsy, pro polohu zavřeno středovou zástrčí s dorazem a pro polohu otevřeno zemním protikusem (na každém křídle) a zámek fab s klikou. povrchvá úprava žárové zinkování + poplastováním.						
		Oplocení VZT : 1		1,00000				
130	318110011RT7	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 300 x 50 mm, držák bez zámku Zn (jednostranný) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 300 mm	soubor	2,00000	550,00	1 100,00	0,09	0,17
		Oplocení VZT : 2		2,00000				
131	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	10,70000	500,00	5 350,00	0,22	2,35
		Palisáda u VZT jednotky : 3,45*2+0,9*2		8,70000				
		Palisáda východu ze schodiště 226 : 2		2,00000				
132	3 - Spec.13	Palisáda přírodní 18x12x40 cm	kus	62,00000	56,00	3 472,00	0,02	1,24
		Spotřeba 5,5 ks/m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 10,70000*5,5		58,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zaokrouhlení na celý a rezerva 3 ks : 3,15		3,15000				
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				**2 557 977,11**		**411,46**
133	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	20,25000	706,00	14 296,50	1,89	38,29
		v otevřeném výkopu,						
		Práce pro ZTI : (65+8+26+30+6+15)*0,15*0,9		20,25000				
134	457311118R00	Vyrovnávací beton beton C 25/30	m3	0,92616	3 700,00	3 426,79	2,53	2,34
		na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,						
		Dobetonávka dozdívky zdiva tl.200mm štítové straně haly : 14,35*0,2*0,05		0,14350				
		Vytvoření fabiónu odskoku základu a stěny : ((65,47-0,2*26-1,6*2-0,4*10-0,45*2)+(0,56*2+0,62)*10)*((0,15*0,15)/2)		0,78266				
135	411321825R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu pohledového tř. PB2 pevnosti tř. C 25/30	m3	95,12824	3 100,00	294 897,54	2,53	240,21
		Stropní deska D1 : (4,2*7,175+66,62*6,895-0,15*5,758-(4,325*1,5)*2)*0,2		95,12824				
136	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	6,55700	27 000,00	177 039,00	1,02	6,70
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		Výztuž desky D1 : 6,557		6,55700				
137	411361921RT9	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	1,40200	28 000,00	39 256,00	1,05	1,48
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		Výztuž desky D1 : 1,402		1,40200				
138	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	504,07125	550,00	277 239,19	0,04	18,34
		s pomocným lešením						
		Bednění v 1.NP: : 3,8*7,125+5,3*6,225+59,55*1,6+59,55*6,225		526,04625				
		- odpočet nosného zdiva : -0,3*6,225*4		-7,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- odpočet prostoru schodiště : -1,5*4,325*2		-12,97500				
		- odpočet vazníku střechy : -0,25*1,3*9		-2,92500				
		Bednění stropu šachet: : ((1,2-0,58)*0,75)*3		1,39500				
139	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	504,07125	150,00	75 610,69	0,00	0,00
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 504,07125		504,07125				
140	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	82,98750	100,00	8 298,75	0,03	2,53
		s pomocným lešením						
		1.NP - obvod desky : (66,62+56,66+7,175+4,2+14,02)*0,5		74,33750				
		1.NP - otvory pro schodiště : (1,5*2+4,325*2)*2*0,5		11,65000				
		- odpočet vazníku střechy : -(0,25*10)*0,5		-1,25000				
		- odpočet navazující stěny : -(0,35*10)*0,5		-1,75000				
141	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	82,98750	45,00	3 734,44	0,00	0,00
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 82,98750		82,98750				
142	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	3,00000	300,00	900,00	0,02	0,05
		s pomocným lešením						
		Bednění otvoru vstup do šachty : 3		3,00000				
143	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	10,62599	4 200,00	44 629,16	2,53	26,83
		Betonáž schodišt v místnosti nástupu na led č. místnosti 122 : (0,95*0,17+0,95*0,33+0,55*0,49)*2,45		1,82403				
		Venkovní schodiště CH3 : 5,362*1,6*0,3+(0,24*1,65)*15		8,51376				
		Venkovní vyrovnávací schodiště : 0,11*2,62		0,28820				
144	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	5,07780	4 200,00	21 326,76	2,53	12,82
		Schodiště CH1 č. místosti 225 : (0,283+0,025*5)*1,8+(1,212-0,283+0,025*9)*1,5		2,46540				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Schodiště CH2 č. místosti 226 : (0,283+0,025*5)*1,8+((1,31-0,283)+0,025*9)*1,5		2,61240				
145	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,55700	35 000,00	19 495,00	1,02	0,57
		Včetně distančních prvků.						
		Výztuž schodiště CH1 : 0,280		0,28000				
		Výztuž schodiště CH2 : 0,277		0,27700				
146	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	26,07280	750,00	19 554,60	0,05	1,20
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		Schodiště CH1 č. místosti 225 : (0,206+1,521+3,392+1,216)*1,5		9,50250				
		- čela podstup. desky : (0,506+5,24+1,536+1,5)*2*0,2		3,51280				
		Schodiště CH2 č. místosti 226 : (0,774+0,901+4,286+0,396)*1,5		9,53550				
		- čela podstup. desky : (0,3+0,774+5,515+0,716+1,5)*2*0,2		3,52200				
147	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	26,07280	200,00	5 214,56	0,00	0,00
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 26,07280		26,07280				
148	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	13,34100	950,00	12 673,95	0,03	0,43
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m						
		Schodiště CH1 č. místosti 225 : (1,5*0,147)*15		3,30750				
		Schodiště CH2 č. místosti 226 : (1,5*0,147)*15		3,30750				
		Schodiště CH3 : (1,65*0,24)*15		5,94000				
		Venkovní vyrovnávací schodiště : (2,62*0,15)*2		0,78600				
149	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	13,34100	200,00	2 668,20	0,00	0,00
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 13,34100		13,34100				
150	434121415R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice broušených nebo leštěných	m	29,99000	380,00	11 396,20	0,03	1,04
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny						
		Schodiště CH3 : 1,65*15		24,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Venkovní vyrovnávací schodiště : 2,62*2		5,24000				
151	4 - Spec.1	Vibrolisovaných schodišťových stupňů přímých, přírodní tryskaný 350x150x1000mm	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00	0,13	0,26
		Venkovní vyrovnávací schodiště : 2		2,00000				
152	4 - Spec.2	Vibrolisovaných schodišťových stupňů přímých, přírodní tryskaný 350x150x1600mm	kus	17,00000	1 700,00	28 900,00	0,21	3,57
		Venkovní vyrovnávací schodiště : 2		2,00000				
		Venkovní schodiště CH3 : 15		15,00000				
153	434121416R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice drsných	m	9,00000	420,00	3 780,00	0,03	0,31
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny						
		Osazení schodnic vyrovnávacího schodiště : (1,8*5)*1		9,00000				
154	4 - Spec.3	Železobetonový prefabrikovaný stupeň schodišťový 350/160/1800mm - C25/30, sražené hrany 10/10mm, na hraně nášlapnu 5/5mm	kus	5,00000	2 250,00	11 250,00	0,23	1,15
		Vyrovnávací schodiště : 5*1		5,00000				
155	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,44100	5 500,00	2 425,50	2,53	1,11
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,						
		Průvlaku R1 : (0,15*0,15*4,9)*4		0,44100				
156	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,32400	28 000,00	9 072,00	1,02	0,33
		stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		Výztuž průvlaku R1 : 0,081*4		0,32400				
157	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	5,88000	950,00	5 586,00	0,06	0,34
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		Průvlaku R1 : (0,15*2*4,9)*4		5,88000				
158	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	5,88000	250,00	1 470,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 5,88000		5,88000				
159	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	13,90180	3 600,00	50 046,48	2,53	35,10
		Věnec V1 : (0,25*0,35)*33		2,88750				
		Věnec V1* : (0,25*0,25)*25,6		1,60000				
		Věnec V1** : (0,2*0,35)*3,55*2		0,49700				
		Věnec V3 : (0,2*0,35)*22,6		1,58200				
		Věnec V4 : (0,33*0,2)*27,2		1,79520				
		Věnec V5 : (0,33*0,2)*18,6		1,22760				
		Ztužující sloupy S1 : (0,3*0,25*2,5)*23		4,31250				
160	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 249 mm	m	25,60000	250,00	6 400,00	0,04	0,91
		Věnec V1* : 25,6		25,60000				
161	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,46100	30 000,00	43 830,00	1,02	1,49
		Včetně distančních prvků.						
		Dle. výkresu výztuž věnců : 1,461		1,46100				
162	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	76,47500	180,00	13 765,50	0,05	4,01
		Věnec V3 : 21,875		21,87500				
		Věnec V4 : 27,2		27,20000				
		Věnec V5 : 18,6		18,60000				
		Věnec u dřevěného paždíku : 8,8		8,80000				
163	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	76,47500	30,00	2 294,25	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 76,47500		76,47500				
164	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	39,56000	450,00	17 802,00	0,01	0,31
		Věnec V1 : 0,35*33		11,55000				
		Věnec V1* : 0,25*25,6		6,40000				
		Věnec V1** : 0,35*3,55*2		2,48500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Bednění svislých ztužujících sloupů v 2.NP : (0,3*2,5)*23		17,25000				
		Bednění bočních stran svislých ztužujících sloupů v 2.NP v místě schodiště CH2 : (0,25*2,5)*2		1,25000				
		Bednění bočních stran svislých ztužujících sloupů v 2.NP v místě 1. okna zleva : (0,25*2,5)*1		0,62500				
165	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	39,56000	150,00	5 934,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 39,56000		39,56000				
166	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	72,00000	2 600,00	187 200,00	0,00	0,00
		Čerpadlo s výložníkem 36 m						
		Betonáž základové desky : 16		16,00000				
		Betonáž stropní konstrukce : 16		16,00000				
		Lití podlah v 1.NP : 16		16,00000				
		Lití podlah v 2.NP : 16		16,00000				
		Betonáž venkovního schodiště : 8		8,00000				
167	Schwing - 01	Přistavení ze stanoviště na stavbu a zpět	soubor	9,00000	150,00	1 350,00	0,00	0,00
		Betonáž základové desky : 2		2,00000				
		Betonáž stropní konstrukce : 2		2,00000				
		Lití podlah v 1.NP : 2		2,00000				
		Lití podlah v 2.NP : 2		2,00000				
		Betonáž venkovního schodiště : 1		1,00000				
168	Schwing - 02	Příplatek za přídavné potrubí - potřeba 40 m potrubí	m	160,00000	140,00	22 400,00	0,00	0,00
		Betonáž základové desky : 40		40,00000				
		Betonáž stropní konstrukce : 40		40,00000				
		Lití podlah v 1.NP : 40		40,00000				
		Lití podlah v 2.NP : 40		40,00000				
169	Schwing - 03	Sazba za každý přečerpaný m3	m3	259,82956	50,00	12 991,48	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 13,90180		13,90180				
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 0,44100		0,44100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 5,07780		5,07780				
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 10,62599		10,62599				
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 95,12824		95,12824				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 13,85700		13,85700				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 120,79773		120,79773				
170	4 - M.1	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x deska s cementovým jádrem 12,5 mm,třída reakce na oheň A1	m2	2,99000	2 730,00	8 162,70	0,02	0,07
		Vodorovný podhled z desek s cementovým jádrem tl. 2x 12,5mm, třída reakce na oheň a1 na přímý závěs (v mokrých provozech se zvýšenou ochranou proti korozi) pro cd profil a dvojitý zavěšený rošt z cd profilů (v mokrých provozech se zvýšenou ochranou proti korozi), rozteč nosných profilů 312,5mm, rozteč spodních profilů 750mm						
		Podhled v 1.NP :						
		- místnost č. 105 : 0,275*0,3+0,125*0,83		0,18625				
		- místnost č. 106 : 1,5*0,3		0,45000				
		- místnost č. 107 : 0,325*0,3+0,125*0,83		0,20125				
		- místnost č. 112 : 2,05*1,05		2,15250				
171	4 - M.2	Podhledy kovová kce CD 2x deska s cementovým jádrem 12,5 mm,třída reakce na oheň A1	m2	87,75025	2 850,00	250 088,21	0,02	2,10
		Vodorovný podhled z desek s cementovým jádrem tl. 2x 12,5mm, třída reakce na oheň a1 na přímý závěs (v mokrých provozech se zvýšenou ochranou proti korozi) pro cd profil, závěs přikotvený k nosníku (předvrtáním) 1 samovrtným pozinkovaným šroubem uprostřed - vnější šestihran, s vyšší vrtací kapacitou (vrtací kapacita 12mm), s podložkou, o závitu 5,5mm, délka 35mm. rošt z cd profilů (v mokrých provozech se zvýšenou ochranou proti korozi), rozteč 312,5mm.						
		Podhled v 1.NP :						
		- místnost č. 117 : 4,817*0,75*2		7,22550				
		- místnost č. 118 : 4,817*0,75		3,61275				
		- místnost č. 119 : 4,817*0,75*2		7,22550				
		- místnost č. 121 : 2,217*0,75		1,66275				
		- místnost č. 122 : 2,45*0,75		1,83750				
		- místnost č. 123 : (4,817+2,742)*0,75		5,66925				
		- místnost č. 124 : (1,925+0,9)*0,75		2,11875				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 125 : 3,767*0,75		2,82525				
		- místnost č. 126 : 4,817*0,75		3,61275				
		- místnost č. 128 : 1,9*0,75		1,42500				
		- místnost č. 129 : 2,642*0,75		1,98150				
		Podhled v 2.NP :						
		- místnost č. 209 : 1,23*2,85		3,50550				
		- místnost č. 210 : 2,95*1,425+0,9*1,3*3		7,71375				
		- místnost č. 211 : 1,445*2,85		4,11825				
		- místnost č. 212 : 1,83*3,5-0,4*1,25+1,9*0,9+0,9*1,925+2,525*2,475-1,025*1,025		14,54625				
		- místnost č. 213 : 18,67		18,67000				
172	4 - M.3	Podkroví SDK,ocel. dvouúrov. křížový, 2x deska s cementovým jádrem 12,5 mm,třída reakce na oheň A1	m2	57,20500	2 850,00	163 034,25	0,03	1,43
		Vodorovný podhled z desek s cementovým jádrem tl. 2x 12,5mm, třída reakce na oheň a1 na přímý závěs (v mokrých provozech se zvýšenou ochranou proti korozi) pro cd profil a dvojitý zavěšený rošt z cd profilů (v mokrých provozech se zvýšenou ochranou proti korozi), rozteč nosných profilů 312,5mm, rozteč spodních profilů 750mm						
		Podhled v 1.NP :						
		- místnost č. 105 : 0,275*3,15+0,125*3,15		1,26000				
		- místnost č. 106 : 1,5*3,15		4,72500				
		- místnost č. 107 : 0,325*3,15+0,125*3,15		1,41750				
		- místnost č. 112 : 2,05*3,2		6,56000				
		Podhled v 2.NP :						
		- místnost č. 201 : 6,15*4,55		27,98250				
		- místnost č. 202 : 1,8*2,6		4,68000				
		- místnost č. 203 : 1,8*1,8		3,24000				
		SKD stěn schodiště :						
		- CH1 : 1,8*2		3,60000				
		- CH2 : 1,87*2		3,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
173	4 - M.4	Podkroví kovová kce CD 2x deska s cementovým jádrem 12,5 mm,třída reakce na oheň A1	m2	228,29760	2 930,00	668 911,97	0,03	6,11
		Vodorovný podhled z desek s cementovým jádrem tl. 2x 12,5mm, třída reakce na oheň a1 na přímý závěs (v mokrých provozech se zvýšenou ochranou proti korozi) pro cd profil, závěs přikotvený k nosníku (předvrtáním) 1 samovrtným pozinkovaným šroubem uprostřed - vnější šestihran, s vyšší vrtací kapacitou (vrtací kapacita 12mm), s podložkou, o závitu 5,5mm, délka 35mm. rošt z cd profilů (v mokrých provozech se zvýšenou ochranou proti korozi), rozteč 312,5mm.						
		Podhled v 1.NP :						
		- místnost č. 117 : 4,817*4,6*2		44,31640				
		- místnost č. 118 : 1,724*2,15+2,067*3,9+1,025*2,35+1,6*1,6+0,9*1,4		17,99665				
		- místnost č. 119 : 4,817*4,6*2		44,31640				
		- místnost č. 120 : 2,017*3,25		6,55525				
		- místnost č. 121 : 2,217*1,2		2,66040				
		- místnost č. 122 : 2,45*2,55		6,24750				
		- místnost č. 123 : (4,817+2,742)*4,6		34,77140				
		- místnost č. 124 : 0,9*2,7+1,025*1,9+0,9*1,75+0,9*1,85+0,9*2,26		9,65150				
		- místnost č. 125 : 3,767*4,6+1,05*2,15		19,58570				
		- místnost č. 126 : 4,817*4,6		22,15820				
		- místnost č. 127 : 1,9*3,1-0,55*1,7		4,95500				
		- místnost č. 128 : 1,9*1,05		1,99500				
		- místnost č. 129 : 2,642*4,6+0,55*1,7		13,08820				
174	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,99000	75,00	224,25	0,00	0,00
		- místnost č. 105 : 0,275*0,3+0,125*0,83		0,18625				
		- místnost č. 106 : 1,5*0,3		0,45000				
		- místnost č. 107 : 0,325*0,3+0,125*0,83		0,20125				
		- místnost č. 112 : 2,05*1,05		2,15250				
175	447191082R00	Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem pro plochy přes 2 do 5 m2	m2	21,88250	75,00	1 641,19	0,00	0,00
		Podhled v 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 105 : 0,275*3,15+0,125*3,15		1,26000				
		- místnost č. 106 : 1,5*3,15		4,72500				
		- místnost č. 107 : 0,325*3,15+0,125*3,15		1,41750				
		- místnost č. 112 : 2,05*3,2		6,56000				
		Podhled v 2.NP :						
		- místnost č. 202 : 1,8*2,6		4,68000				
		- místnost č. 203 : 1,8*1,8		3,24000				
176	460510322R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 160 mm	m	6,00000	760,00	4 560,00	0,01	0,03
		Chránička na ochranu podzemního vedení NN do 1kV firmy ČEZ Distribuce a.s. : 6		6,00000				
Díl:	**5**	**Komunikace**				**497 503,29**		**530,34**
177	564851114RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	46,54000	157,00	7 306,78	0,45	21,11
		Nový asfalt v místě přípojky kanalizace : 6,8*2		13,60000				
		Nový asfalt v místě výkopu podél štítové stěny haly : 15*0,7		10,50000				
		Nový asfalt v místě od přípojky kanalizace po oplocení (z důvodu poničení během výstavby) : 8,6*3-4,8*0,7		22,44000				
178	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	46,54000	610,00	28 389,40	0,31	14,26
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 46,54000		46,54000				
179	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	46,54000	18,00	837,72	0,00	0,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 46,54000		46,54000				
180	577112115RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	46,54000	591,00	27 505,14	0,16	7,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 46,54000		46,54000				
181	597071103R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlabová vpust s můstkovým ocelovým roštem, osazená do betonového lože, délky 500 mm, stavební výška 288 mm, zatížení A 15,	kus	5,00000	1 400,00	7 000,00	0,06	0,30
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
182	597071101RV1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlab s nerezovým můstkovým roštem, osazený do betonového lože, délky 500 mm, stavební výška 110 mm, zatížení A 15,	kus	3,00000	2 056,00	6 168,00	0,04	0,13
		3		3,00000				
183	597071102RV1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlab s nerezovým můstkovým roštem, osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 110 mm, zatížení A 15,	kus	7,00000	2 576,00	18 032,00	0,09	0,62
		7		7,00000				
184	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	975,36819	95,00	92 659,98	0,29	280,91
		Podklad pod základovou desku haly : 50,9+23+6,03+(45,5*4,025-(1*0,95*8))+6,22+11,8+4,67*5,65*5+4,67*6,425*5+28,1		583,53875				
		Podklad pod základovou desku přístavby : 7,75*3,75-1*1		28,06250				
		Podklad pod opěrné stěny: :						
		-Opěrná stěna A : (1,2+6,2+6,2)*0,7		9,52000				
		-Opěrná stěna B : 2*0,7		1,40000				
		-Opěrná stěna C : 3*0,8		2,40000				
		-Opěrná stěna D : 0,56*0,8		0,44800				
		-Opěrná stěna E : 3*0,9		2,70000				
		-Opěrná stěna F : (4+3+2,1)*1		9,10000				
		-Opěrná stěna G : 0,375*1		0,37500				
		-Opěrná stěna H : 3*1,15		3,45000				
		-Opěrná stěna I : 3*1,25		3,75000				
		-Opěrná stěna J : 5,2*1,35		7,02000				
		-Opěrná stěna K : 1,1*1,45		1,59500				
		-Opěrná stěna L : 0,3*1,45		0,43500				
		Podklad pod přídlažbu - plocha S29 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 301,67500		301,67500				
		Žlab na štítové straně : 8*0,5		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Podklad pod venkovní schodiště a plochu : 3,225*1,6+1,65*5,362		14,00730				
		Podklad pod venkovní vyrovnávací schodiště : (0,44+0,282)*2,62		1,89164				
185	564851112RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	296,87060	147,00	43 639,98	0,40	119,70
		Pokládka betonové dlažby plocha S26: :						
		- Úprava stávajícícho chodníku : 22,98		22,98000				
		- Vstup pro diváky : 41,75+16,92		58,67000				
		- Vstup pro sportovce : 10,8*2+1,825*2		25,25000				
		- Ostatní plochy od únikových schodišť : 26,47*1,5+42,68+1,6*1,65+1,6*1,6		87,58500				
		- Únik od spiríál. únikového schodiště : 4,17+12,94*2,25		33,28500				
		- Plocha kolem VZT : 15,13+17,3+3,45*0,4+0,9*0,4+4,1*1,5		40,32000				
		- Zvětšení plochy za chodníky ve sklonu : 15		15,00000				
		Plocha pod obrubníky: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 68,90300*0,2		13,78060				
186	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	6,00000	142,00	852,00	0,38	2,27
		Podklad pod bet. mazaninu pod čistící zónu Z35 : 3*2		6,00000				
187	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	42,19300	269,00	11 349,92	0,55	23,26
		Podklad pod prefa. ŽB opěrné stěny - výkres opěrné stěny - celková tl. štěrkodrti 350mm: :						
		-Opěrná stěna A : (1,2+6,2+6,2)*0,7		9,52000				
		-Opěrná stěna B : 2*0,7		1,40000				
		-Opěrná stěna C : 3*0,8		2,40000				
		-Opěrná stěna D : 0,56*0,8		0,44800				
		-Opěrná stěna E : 3*0,9		2,70000				
		-Opěrná stěna F : (4+3+2,1)*1		9,10000				
		-Opěrná stěna G : 0,375*1		0,37500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		-Opěrná stěna H : 3*1,15		3,45000				
		-Opěrná stěna I : 3*1,25		3,75000				
		-Opěrná stěna J : 5,2*1,35		7,02000				
		-Opěrná stěna K : 1,1*1,45		1,59500				
		-Opěrná stěna L : 0,3*1,45		0,43500				
188	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	301,67500	350,00	105 586,25	0,07	21,72
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		Přídlažba haly plocha S29 : 37,17*0,5		18,58500				
		Pokládka betonové dlažby plocha S26: :						
		- Úprava stávajícícho chodníku : 22,98		22,98000				
		- Vstup pro diváky : 41,75+16,92		58,67000				
		- Vstup pro sportovce : 10,8*2+1,825*2		25,25000				
		- Ostatní plochy od únikových schodišť : 26,47*1,5+42,68+1,6*1,65+1,6*1,6		87,58500				
		- Únik od spiríál. únikového schodiště : 4,17+12,94*2,25		33,28500				
		- Plocha kolem VZT : 15,13+17,3+3,45*0,4+0,9*0,4+4,1*1,5		40,32000				
		- Zvětšení plochy za chodníky ve sklonu : 15		15,00000				
189	5 - Spec.1	Vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba 600x400x50mm, povrch žíhaný, mrazuvzdorná, odolná proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám, vysoce otěruvzdorná nášlapná	m2	311,39900	385,00	119 888,62	0,11	33,94
		Pokládka betonové dlažby plocha S26: :						
		- Úprava stávajícícho chodníku : 22,98		22,98000				
		- Vstup pro diváky : 41,75+16,92		58,67000				
		- Vstup pro sportovce : 10,8*2+1,825*2		25,25000				
		- Ostatní plochy od únikových schodišť : 26,47*1,5+42,68+1,6*1,65+1,6*1,6		87,58500				
		- Únik od spiríál. únikového schodiště : 4,17+12,94*2,25		33,28500				
		- Plocha kolem VZT : 15,13+17,3+3,45*0,4+0,9*0,4+4,1*1,5		40,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- Zvětšení plochy za chodníky ve sklonu : 15		15,00000				
		Koeficient: 0,1		28,30900				
		Koeficient:						
190	592453332R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 100,0 mm	m2	22,00000	900,00	19 800,00	0,22	4,84
		Přídlažba haly plocha S29 : 37,17*0,5		18,58500				
		Zaokrouhlení na celé ks a rezerva : 3,415		3,41500				
191	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	24,25000	350,00	8 487,50	0,00	0,01
		Příplatek za řezání v místě šikmé stěny sousedícího objektu dlažby tl. 50mm : 24,25		24,25000				
Díl:	**6**	**Úpravy povrchu, podlahy**				**911 416,69**		**141,48**
192	602021103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	2 342,77972	60,00	140 566,78	0,01	17,27
		po jednotlivých vrstvách						
		Omítky v 1.NP :						
		- místnost č. 101 : (13*2+5,3*2)*3+(0,12*2,1)*2+(0,25*0,6)*2*2		110,90400				
		odpočet oken: :						
		okno 1x0,6 m : -1*0,6*2		-1,20000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 102 : (6,27*2+3,975*2+1,65*2+0,9*4+1,4*6)*3		107,37000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97*7		-9,65300				
		- místnost č. 103 : (4,395*2+1,6*2)*3		35,97000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		dveře 1,6x2,74 m : -1,6*2,74		-4,38400				
		dveře 1,6x2,25 m : -1,6*2,25		-3,60000				
		- místnost č. 104 : (2,8*2+3,975*2)*3+(0,2*2,1)*2		41,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 105 : (1,4*2+3,975*2)*3+(0,2*2,1)*2		33,09000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 106 : 1,5*1,8+2,65*0,8+2,7*0,8+1,5*3+4,5*2+2,9*2		26,28000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		- místnost č. 107 : (3,5*2+3,975*2)*3+(0,2*2,1)*2		45,69000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 108 : (7,5*2+3,975*2+0,95*2)*3+(0,2*2,1)*2+(0,25*0,6)*2*3		76,29000				
		odpočet oken: :						
		okno 1x0,6 m : -1*0,6*3		-1,80000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 109 : (3,8*2+3,975*2)*3+(0,2*2,1)*2+(0,25*0,6)*2		47,79000				
		odpočet oken: :						
		okno 1x0,6 m : -1*0,6		-0,60000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 110 : (2,675*2+1,4*2)*3		24,45000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		- místnost č. 111 : (9,125*2+3,975*2+0,95*2)*3+(0,2*2,1)*2+(0,25*0,6)*2*3		86,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		odpočet oken: :						
		okno 1x0,6 m : -1*0,6*3		-1,80000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 112 : (6,575*2+3,975*2+1,7*3+0,9*4+0,675+0,7+1,6*4+1,725+0,6*4+0,8*2+0,125*2)*3		130,65000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97*8		-11,03200				
		- místnost č. 113 : (8,4*2+3,975*2+0,95*2)*3+(0,25*0,6)*2*2		80,55000				
		odpočet oken: :						
		okno 1x0,6 m : -1*0,6*2		-1,20000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 114 : (1,8*2+4,765*2)*3		39,39000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 1,6x2,1 m : -1,6*2,1		-3,36000				
		průchod 1,6x2,1 m : -1,6*2,1		-3,36000				
		- místnost č. 115 : (3,08*2+3,975*2)*3		42,33000				
		odpočet oken: :						
		okno 1,1x0,55 m : -1,1*0,55*2		-1,21000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 116 : (1,58*2+1,6*2)*3		19,08000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 117 : ((4,817+0,75*2)*3,85)*2+(4,817*1,55)*2+10,66*4+0,3*2,25*2+(0,25*2,25)*4+(0,25*2,25)*2		110,93860				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97*2		-3,15200				
		odpočet průchodu 2,3x2,25 m : -2,3*2,25*2		-10,35000				
		- místnost č. 118 : (4,817+0,75*2)*3,85+(0,45*3,7)*4+10,62*2+(0,9*2,7)*2+3,05*2+(1,6*2,8)*2+3,6*2		79,34045				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97*6		-8,27400				
		- místnost č. 119 : ((4,817+0,75*2)*3,85)*2+(4,817*1,55)*2+10,66*4+0,3*2,25*2+(0,25*2,25)*4+(0,25*2,25)*2		110,93860				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,972		-1,57760				
		odpočet průchodu 2,3x2,25 m : -2,3*2,25*2		-10,35000				
		- místnost č. 120 : 2,217*3,167+0,2*2,6+2,017*1,55+6,5*2		23,66759				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		- místnost č. 121 : (2,217*2+1,8*2)*2,6		20,88840				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,9x1,97 m : -0,9*1,97		-1,77300				
		- místnost č. 123 : ((4,817+2,745+0,75*4)*3,85)+(4,817+2,745)*1,55+10,66*4+0,3*2,25*2+(0,25*2,25)*2		97,49980				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		odpočet průchodu 2,3x2,25 m : -2,3*2,25*2		-10,35000				
		- místnost č. 124 : ((1,925+0,9+0,75*4)*3,85)+0,9*2,715+0,9*1,55+0,9*1,9+0,9*2,982+1,025*2,904+0,9*2,497+0,9*2,424+10,66*2+6,4*2+3,785+5,17+0,3*2,25*2		82,48905				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97*5		-6,89500				
		odpočet průchodu 1,6x2,25 m : -1,6*2,25*2		-7,20000				
		- místnost č. 125 : (4,817-1,025+0,75*2)*3,85+1,025*2,628+4,817*1,55+10,66*2+(0,25*2,25)*2		52,97925				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97*15		-23,64000				
		- místnost č. 126 : (4,817+0,75*2)*3,85+4,817*1,55+10,66*2+(0,25*2,25)*4		55,35680				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 127 : 1,9*3,079+0,55*2,453+1,35*1,55+6,08*2		21,45175				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		- místnost č. 128 : (1,9*4+0,9*4)*2,6		29,12000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97*3		-4,13700				
		- místnost č. 129 : (2,642+0,75*2)*3,85+3,192*1,55+0,55*2,374+10,66*2+(0,25*2,25)*2		44,64500				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 130 : (51,25*2+1,6*2+2,45+0,75*2)*3+0,2*2,45+9,8*2		349,04000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97*2		-2,75800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97*15		-23,64000				
		dveře 1,6x2,1 m : -1,6*2,1		-3,36000				
		odpočet průchodů: : -1,6*2,1		-3,36000				
		průchod 1,6x2 m : -1,6*2,1		-3,36000				
		průchod na led plochu 2x2,25 m : -2*2,25*2		-9,00000				
		- místnost č. 131 : (6,42*2+1,6*2)*3+(0,2*2,1)*2		48,96000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97*2		-3,15200				
		Omítky v 2.NP : 13,08+14,125*0,85		25,08625				
		- místnost č. 204 : (1,23*2+2,85*2)*2,6+(0,15*2,07)*2		21,83700				
		- místnost č. 209 : (1,23*2+2,85*2)*2,6+(0,15*2,07)*2		21,83700				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		- místnost č. 210 : (2,95*2+1,425*2+0,9*6+1,3*6)*2,6+(0,15*2,07)*2		57,69100				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97*6		-8,27400				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 211 : (1,445*2+2,85*2)*2,6+(0,15*2,07)*2		22,95500				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		- místnost č. 212 : (3,5*2+1,83*2+1,9*2+0,9*2+0,9*2+1,925*2+2,525*2+2,475*2)*2,6+(0,15*2,07)*2		83,58700				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97*6		-8,27400				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 213 : (4,5*2+6,175*2+0,245+0,2*3+0,3)*2,6+(0,15*2,07)*2		59,10800				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 201 : 6,15*2,917+6,15*4,983+16*2+(0,28*1)*6+(0,28*2,35)*2+(0,45*3)*2+0,28*(0,5+1,776)		86,91828				
		odpočet oken: :						
		okno 1x1 m : -1*1*3		-3,00000				
		okno 1x1,1 m : -1*1,1		-1,10000				
		okno trojúhelníkové : -2,85		-2,85000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		dveře 2x2,35 m : -2*2,35		-4,70000				
		odpočet průchodu 1,7x3 m : -1,7*3		-5,10000				
		- místnost č. 202 : (2,3*2+1,8*2)*2,6+0,28*1*2		21,88000				
		odpočet oken: :						
		okno 1x1 m : -1*1		-1,00000				
		okno 1x1,1 m : -1*1,1		-1,10000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,8x1,97 m : -0,8*1,97		-1,57600				
		- místnost č. 203 : (1,8*2+1,6*2)*2,6+0,28*1*2		18,24000				
		odpočet oken: :						
		okno 0,5x1 m : -0,5*1		-0,50000				
		odpočet dveří: :						
		dveře 0,7x1,97 m : -0,7*1,97		-1,37900				
		- místnost č. 205 :						
		odpočet průchodu 1,7x3 m : -1,7*3		-5,10000				
		- zdivo z prostoru tribuny: :						
		- levá část pohled z ledové plochy : 4,53*5,7-3,25*1,38+24,26-1,75*1,4+10,7*1,83+(3,87+6,175)*2,8-0,7*1,97-0,8*1,97		87,89800				
		- pravá část pohled z ledové plochy : 18,225+0,7625		18,98750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- část v místě schodiště obvodový plášt : 7,63+9,54		17,17000				
193	602021119RT9	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	2 342,77972	170,00	398 272,55	0,05	118,08
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 2342,77972		2 342,77972				
194	602021147RT1	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	45,70000	200,00	9 140,00	0,00	0,19
		po jednotlivých vrstvách						
		Čelních stěn tribun S24 : 2,24+7,79+3,14+6,12+12,58+3,14+7,59+3,1		45,70000				
195	602021141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1 629,57592	105,00	171 105,47	0,00	4,11
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 2342,77972		2 342,77972				
		Odpočet obkladů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 946 : 623,43160*-1		-623,43160				
		Odpočet pryže na chodbách v 1.NP :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 929 : 135,47220*-1		-135,47220				
		Štuk na čelní straně tribuny S24 : 2,24+7,79+3,14+6,12+12,58+3,14+7,59+3,1		45,70000				
196	602021192R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	462,58109	35,00	16 190,34	0,00	0,15
		po jednotlivých vrstvách						
		Penetrace pod mozaikovou omítku: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 96,29828		96,29828				
		Penetrace pod omítku: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 366,28281		366,28281				
197	602021189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, , mozaiková, ,	m2	96,29828	650,00	62 593,88	0,01	0,56
		po jednotlivých vrstvách						
		Mozaiková omítka na stěne za VZT : 6,3		6,30000				
		Mozaiková omítka na štítové straně haly : 12,4		12,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Mozaiková omítka na podelné straně haly : 43,415*0,912+23-(1*0,6*11+1,5*0,72)		54,91448				
		Vstup pro hráče - stěny : 2,9*2		5,80000				
		Vstupní přístavba : (4,34+0,1)*2,52+0,37+1,9+1,4+4,5*0,45		16,88380				
198	602021177RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,	m2	366,28281	310,00	113 547,67	0,00	1,12
		po jednotlivých vrstvách						
		Minerální omítka na stěne za VZT : 10,075*2,45		24,68375				
		Podélná stěna haly : (43,74+14,67)*3,5		204,43500				
		Odpočet oken : -1*1,5*7-1*1,25*2		-13,00000				
		Odpočet dveří : -1,5*1,37-1,15*2,35		-4,75750				
		Vstupní přístavba : 9*2,67+17,45*2		58,93000				
		Odpočet oken : -1*1,5*4-2*2		-10,00000				
		Odpočet dveří : -1,5*1,37-1,15*2,35-2,1		-6,85750				
		Strop v místě vstupu pro hráče : 1,26*1,6		2,01600				
		Výztužná stěrka na zabednění vazníků: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 432 : 110,83306		110,83306				
Díl:	**61**	**Úpravy povrchů vnitřní**				**92 796,59**		**1,65**
199	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	68,62500	25,00	1 715,63	0,00	0,00
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Vstupní sestava ozn. 01 : 1,6*3		4,80000				
		Únikové dveře ozn. 02 : 1,6*2,25		3,60000				
		Únikové dveře ozn. 03 : 1,15*2,32		2,66800				
		Vstupní sestava ozn. 04 : 2*2,35		4,70000				
		Únikové dveře ozn. 05 : 1,7*2,31		3,92700				
		Okno ozn. 06a 06b : 1*0,6*(8+3)		6,60000				
		Okno ozn. 07 : 1*1,5*3		4,50000				
		Okno ozn. 08 : 1*1,25*2		2,50000				
		Okno ozn. 09a 09b : 1*1,5*8		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Okno ozn. 11 : 1*1,22*2		2,44000				
		Dveře ozn. 12 : 1,6*2,35*2		7,52000				
		Dveře ozn. 13 : 2,45*2,3*2		11,27000				
		Okno ozn. 26 : 2,1		2,10000				
200	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	434,25483	200,00	86 850,97	0,00	1,59
		Vyspravení zdiva ze ztraceného bednění pod hydroizolace: :						
		Podélná stěna vnější ŽB stěna : (5,54+5,57+0,64+5,68*7+0,64+3,38)*1,762		97,84386				
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,3		19,84620				
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,3		17,87589				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795)*0,3		8,37435				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2)*0,3		19,00307				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575)*0,3		3,97853				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,3		17,87589				
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795)*0,3		8,37435				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575)*0,3		9,50153				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795)*0,3		8,37435				
		Vyspravení pod hydroizolaci obvodové stěny haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		117,45700				
		Stěrka na zateplení v 2.NP vyrovnání nerovnosti podlaha/tribuna(vyrovnávací schodiště) - provedeno ve 2 vrstvách : ((14,97+29,5+3+5,7)*0,97)*2		103,14980				
		Stěrka strany vyrovnávacícho schodiště - provedeno ve 2 vrstvách : (0,65*2*1)*2		2,60000				
201	63180016R	tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 525 g/m2; velikost ok 5 x 5 mm; š = 1 000 mm; l = 25 000,0 mm	m2	105,74980	40,00	4 229,99	0,00	0,06
		Příplatek za použití pancéřové armovací stěrky 525kg/m2: :						
		Stěrka na zateplení v 2.NP vyrovnání nerovnosti podlaha/tribuna(vyrovnávací schodiště) - provedeno ve 2 vrstvách : ((14,97+29,5+3+5,7)*0,97)*2		103,14980				
		Stěrka strany vyrovnávacícho schodiště - provedeno ve 2 vrstvách : (0,65*2*1)*2		2,60000				
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				**860 287,14**		**15,15**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
202	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 776,87840	40,00	71 075,14	0,00	0,04
		Očištění stávajících konstrukcí :						
		Štítová stěna : 13,75*1,2		16,50000				
		Podélná stěna vnější 1. stupeň bet. základ : (65,47-1,6*2+0,95*10*2)*0,65		52,82550				
		Podélná stěna vnější 2. stupeň bet. základ : (0,69*2+0,32)*1,762*10		29,95400				
		Podélná stěna vnější ŽB stěna : (5,54+5,57+0,64+5,68*7+0,64+3,38)*1,762		97,84386				
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*3,3		218,30820				
		Počítána průměrná výška místnosti 1,5m :						
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*1,5		89,37944				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795)*1,5		41,87177				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2)*1,5		95,01533				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575)*1,5		19,89266				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*1,5		89,37944				
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795)*1,5		41,87177				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575)*1,5		47,50766				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795)*1,5		41,87177				
		Obvodová stěna haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		117,45700				
		Zadní části stadionu směr škola : 110		110,00000				
		Očištění čelních stěn tribun S24 : 2,24+7,79+3,14+6,12+12,58+3,14+7,59+3,1		45,70000				
		Očištění plochy tribuny S22 : 621,5		621,50000				
203	62 - M.1	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	1 776,87840	35,00	62 190,74	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 1776,87840		1 776,87840				
204	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	2 211,13323	35,00	77 389,66	0,00	0,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 1776,87840		1 776,87840				
		Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 434,25483		434,25483				
205	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	47,39500	35,00	1 658,83	0,00	0,00
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Vstupní sestava ozn. 01 : 1,6*3		4,80000				
		Únikové dveře ozn. 02 : 1,6*2,25		3,60000				
		Únikové dveře ozn. 03 : 1,15*2,32		2,66800				
		Vstupní sestava ozn. 04 : 2*2,35		4,70000				
		Únikové dveře ozn. 05 : 1,7*2,31		3,92700				
		Okno ozn. 06a 06b : 1*0,6*(8+3)		6,60000				
		Okno ozn. 07 : 1*1,5*3		4,50000				
		Okno ozn. 08 : 1*1,25*2		2,50000				
		Okno ozn. 09 : 1*1,5*8		12,00000				
		Okno ozn. 26 : 2,1		2,10000				
206	622451111R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé nezatřené	m2	110,00000	200,00	22 000,00	0,05	5,01
		Vyrovnání zadní stěny stadionu ze ztraceného bednění : 110		110,00000				
207	62 - M.2	Izolace suterénu XPS tl. 40 mm, bez PÚ	m2	33,36500	820,00	27 359,30	0,01	0,21
		Lepeno na bitumenové lepidlo - viz příplatek						
		Tepelná izolace soklu vstupní přístavby - tl. XPS 40mm : (4,5+1,05)*2,9+0,5*2,4+0,5*1,9+(6,8+4,5)*1,4		34,06500				
		- odpočet dveří : -2*0,35		-0,70000				
208	622311510R00	Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 50 mm	m2	134,85770	800,00	107 886,16	0,01	0,85
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.						
		Lepeno na bitumenové lepidlo - viz příplatek						
		Tepelná izolace soklu haly - tl. XPS 50mm : (12,74+46,4+5,08)*2,41		154,77020				
		-odpočet oken : -(1*0,6)*11		-6,60000				
		-odpočet otvorů : -(1,1*0,55)*2		-1,21000				
		-odpočet dveří : -1,6*2,25		-3,60000				
		-odpočet v místě vstupní přístavby : -8,95*0,95		-8,50250				
209	622311519RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	43,11300	850,00	36 646,05	0,01	0,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Zateplení věnců: :						
		Věnec V1** : 0,35*3,55*2		2,48500				
		Věnec V2 : 0,43*65,1		27,99300				
		Věnec V3 : 0,35*36,1		12,63500				
210	622311521RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,25150	940,00	7 756,41	0,01	0,09
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Zateplení obvodového pláště XPS tl. 80mm : (67,51-9-1,5)*0,15		8,55150				
		Odpočet zateplení min. vata v požárním úseku nad dveřma : -2*0,15		-0,30000				
211	622311522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	28,75350	1 000,00	28 753,50	0,01	0,32
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Tepelná izolace nadpraží oken a dveří haly - tl. XPS 100mm :						
		-nadpraží oken : (1*0,3)*11		3,30000				
		-nadpraží dveří : (0,95+0,16)*1,6		1,77600				
		Tepelná izolace štítové stěny haly - tl. XPS 100mm : 14,35*1,65		23,67750				
212	622311523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,16000	1 060,00	9 709,60	0,01	0,11
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Zateplení věnců :						
		Věnec V4 : 0,2*27,2		5,44000				
		Věnec V5 : 0,2*18,6		3,72000				
213	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	19,25350	1 180,00	22 719,13	0,01	0,26

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Zateplení obvodového pláště XPS tl. 160mm : (67,51-9-1,5)*0,35		19,95350				
		Odpočet zateplení min. vata v požárním úseku nad dveřma : -2*0,35		-0,70000				
214	622311132RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	15,34463	820,00	12 582,60	0,01	0,14
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Zateplení nadezdívka nad věncem v přístavbě(od věnce ke střešnímu plášti) : 0,476*9+0,625*9+0,4*5,575+0,575*5,575		15,34463				
215	622311730RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	55,14300	880,00	48 525,84	0,02	1,09
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Lepeno na bitumenové lepidlo - viz příplatek						
		Zateplení obvod pláště pod střechou v místě zámečnického prvku Z45 : (66,67-0,6*9)*0,9		55,14300				
216	622311731RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	0,30000	2 000,00	600,00	0,02	0,01
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Zateplení obvodového pláště min. vatou tl. 80mm - v místě požárního úseku nad dveřma : 2*0,15		0,30000				
217	622311735RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	0,70000	2 500,00	1 750,00	0,03	0,02
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Zateplení obvodového pláště min. vatou tl. 160mm - v místě požárního úseku nad dveřma : 2*0,35		0,70000				
218	622311734RT5	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	110,00000	1 550,00	170 500,00	0,03	3,49
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Zateplení zadní části stadionu směr škola : 110		110,00000				
219	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	341,08756	200,00	68 217,51	0,00	1,25
		Plocha základů vstupní přístavby zateplení XPS 40mm nad terénem : 0,5*(8,95-2)+0,5*4,5+2,52*4,5-0,125*2,3		16,77750				
		Plocha zdiva za VZT : 1,85*4+2,45*3,5+3,3*3,25+2,5*3		34,20000				
		Plocha zdiva na jádrové venkovní omítce pro sjednocení povrchu :						
		- podélná stěna haly : (43,25+14,67)*2,55-1*1,25*2-1,5*1*4-1,5*0,87-1,15*2,35		135,18850				
		Vstupní přístavba : 9*2,67+17,45*2		58,93000				
		Odpočet oken : -1*1,5*4-2*2		-10,00000				
		Odpočet dveří : -1,5*1,37-1,15*2,35-2,1		-6,85750				
		Strop v místě vstupu pro hráče : 1,26*1,6		2,01600				
		Výztužná stěrka na zabednění vazníků: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 432 : 110,83306		110,83306				
220	622311554RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	15,88000	1 505,00	23 899,40	0,02	0,26
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		Lepeno na bitumenové lepidlo - viz příplatek						
		Ostění oken v 1.NP : (1+0,6*2)*11*0,43		10,40600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Ostění dveří v 1.NP : (1,6+2,25*2)*0,14		0,85400				
		Oštění otvorů pro VZT do objektu : (1,1*2+0,55*2)*0,7*2		4,62000				
221	622311150RT5	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a silikátová omítka	m2	9,07956	315,00	2 860,06	0,01	0,09
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.						
		Podélná stěna haly: :						
		- okna : (1+1,5*2)*7*0,12+(1+1,25*2)*2*0,12		4,20000				
		- dveře : (1,5+1,37*2)*0,12+(1,15+2,35*2)*0,12		1,21080				
		Vstupní přístavba: :						
		- okna : (1+1,5*2)*4*0,12+(2,807+0,2+1,476)*0,12		2,45796				
		- dveře : (1,5+1,37*2)*0,12+(1,15+2,35*2)*0,12		1,21080				
222	11161751R	lepicí hmota dvousložková; k lepení fasádních soklových desek na bitumenový podklad; báze bitumenová; plnivo polystyrenový granulát; přísada cement	kg	717,73710	45,00	32 298,17	0,00	0,72
		Spotřeba: cca 3 kg/m2						
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 33,36500*3		100,09500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 134,85770*3		404,57310				
		Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 55,14300*3		165,42900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 15,88000*3		47,64000				
223	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	185,45000	25,00	4 636,25	0,00	0,00
		Montáž lišty rohové na odskoky na fasádě : (43,25+14,67)*3		173,76000				
		Dilatační lišta v místě napojení vstupní přístavby : 6,8+4,89		11,69000				
224	55392760R	lišta rohová; s tkaninou 10/10; materiál PVC	m	191,13600	20,00	3 822,72	0,00	0,02
		Montáž lišty rohové na odskoky na fasádě : (43,25+14,67)*3		173,76000				
		Koeficient: 0,1		17,37600				
		Koeficient:						
225	283502863R	lišta dilatační, rohová; s tkaninou 100 mm; materiál PVC; způsob spojení: svařování; bílá	m	12,85900	35,00	450,07	0,00	0,00
		Dilatační lišta v místě napojení vstupní přístavby : 6,8+4,89		11,69000				
		Koeficient: 0,1		1,16900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
226	627452149R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné mezi prefabrikovanými dílci, silikonovým tmelem	m	60,00000	250,00	15 000,00	0,00	0,00
		Tmelení kolem platlí,kotvení zábradlí atd. : 60		60,00000				
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**527 891,28**		**114,03**
227	63 - M.1	Potěr cementový ze SMS strojní zpracování, tl. 40 mm, 25 MPa, vč. penetrace Grund	m2	31,55000	330,00	10 411,50	0,08	2,43
		Litá podlaha pod dlažby v 2.NP :						
		- místnost č. 209 : 3,74		3,74000				
		- místnost č. 210 : 8,27		8,27000				
		- místnost č. 211 : 4,35		4,35000				
		- místnost č. 212 : 15,19		15,19000				
228	63 - M.2	Potěr cementový ze SMS strojní zpracování, tl. 50 mm, 25 MPa, vč. penetrace Grund	m2	93,76000	400,00	37 504,00	0,10	9,12
		Litá podlaha pod dlažby v 1.NP :						
		- místnost č. 102 : 4,31		4,31000				
		- místnost č. 105 : 4,81		4,81000				
		- místnost č. 106 : 1,59		1,59000				
		- místnost č. 112 : 3,9		3,90000				
		- místnost č. 116 : 2,65		2,65000				
		- místnost č. 118 : 5,31		5,31000				
		- místnost č. 120 : 5,74		5,74000				
		- místnost č. 124 : 2,67		2,67000				
		- místnost č. 126 : 23		23,00000				
		- místnost č. 128 : 3,82		3,82000				
		Litá podlaha pod dlažby v 2.NP :						
		- místnost č. 201 : 19,74		19,74000				
		- místnost č. 202 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 203 : 2,88		2,88000				
		Litá podlaha pod čistící zóny v 1.NP :						
		- místnost č. 103 : 3,2		3,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 222 : 6		6,00000				
229	63 - M.3	Potěr cementový ze SMS strojní zpracování, tl. 55 mm, 25 MPa, vč. penetrace Grund	m2	376,91000	420,00	158 302,20	0,10	36,67
		Litá podlaha pod epoxidovou pryskyřici v 2.NP :						
		- místnost č. 204 : 141,54		141,54000				
		- místnost č. 206 : 179,21		179,21000				
		- místnost č. 208 : 37,13		37,13000				
		- místnost č. 213 : 19,03		19,03000				
230	63 - M.4	Potěr cementový ze SMS strojní zpracování, tl. 60 mm, 25 MPa, vč. penetrace Grund	m2	498,30000	440,00	219 252,00	0,10	48,48
		Litá podlaha pod pryžovou podlahovinu v 1.NP :						
		- místnost č. 101 : 56,55		56,55000				
		- místnost č. 102 : 19,09		19,09000				
		- místnost č. 103 : 3,1		3,10000				
		- místnost č. 106 : 3,15		3,15000				
		- místnost č. 107 : 13,16		13,16000				
		- místnost č. 109 : 10,42		10,42000				
		- místnost č. 110 : 4,03		4,03000				
		- místnost č. 111 : 34,61		34,61000				
		- místnost č. 112 : 19,46		19,46000				
		- místnost č. 113 : 31,16		31,16000				
		- místnost č. 114 : 7,78		7,78000				
		- místnost č. 117 : 46,69		46,69000				
		- místnost č. 118 : 13,97		13,97000				
		- místnost č. 119 : 46,69		46,69000				
		- místnost č. 121 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 122 : 9,67		9,67000				
		- místnost č. 123 : 36,27		36,27000				
		- místnost č. 124 : 18,6		18,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 127 : 4,24		4,24000				
		- místnost č. 129 : 13,44		13,44000				
		- místnost č. 130 : 91,24		91,24000				
		- místnost č. 131 : 10,84		10,84000				
231	63 - M.5	Potěr cementový ze SMS strojní zpracování, tl. 65 mm, 25 MPa, vč. penetrace Grund	m2	72,13000	480,00	34 622,40	0,10	7,02
		Litá podlaha pod zátěžový koberec :						
		- místnost č. 108 : 28,53		28,53000				
		Litá podlaha pod epoxid :						
		- místnost č. 104 : 11		11,00000				
		- místnost č. 115 : 12,77		12,77000				
		- místnost č. 125 : 19,83		19,83000				
232	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	2,03413	3 300,00	6 712,63	2,53	5,14
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Mazanina pod prefa. ŽB opěrné stěny - výkres opěrné stěny - tl. 50 mm :						
		- prefa. ŽB opěrná stěna 560/500/800 : (0,56*0,5)*1*0,05		0,01400				
		- prefa. ŽB opěrná stěna 705/500/800 : (0,705*0,5)*1*0,05		0,01763				
		- prefa. ŽB opěrná stěna 1000/500/800 : (1*0,5)*18*0,05		0,45000				
		- prefa. ŽB opěrná stěna 1000/500/1050 : (1*0,5)*4*0,05		0,10000				
		- prefa. ŽB opěrná stěna 1000/600/1300 : (1*0,6)*3*0,05		0,09000				
		- prefa. ŽB opěrná stěna 1000/700/1550 : (1*0,7)*5*0,05		0,17500				
		- prefa. ŽB opěrná stěna 1000/800/1800 : (1*0,8)*4*0,05		0,16000				
		- prefa. ŽB opěrná stěna 1000/950/2050 : (1*0,95)*5*0,05		0,23750				
		- prefa. ŽB opěrná stěna 1000/1050/2300 : (1*1,05)*3*0,05		0,15750				
		- prefa. ŽB opěrná stěna 1000/1150/2550 : (1*1,15)*11*0,05		0,63250				
233	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	0,60000	3 300,00	1 980,00	2,53	1,52
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Podklad pod čistící zónu Z35 : 3*2*0,1		0,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
234	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,	m3	0,32400	3 450,00	1 117,80	2,53	0,82
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Podlaha v šachtách : (1,2*0,75)*0,12*3		0,32400				
235	63 - M.6	Příplatek za vyšší pevnost cem. potěru 30 MPa	m2	320,75000	50,00	16 037,50	0,00	0,00
		- místnost č. 204 : 141,54		141,54000				
		- místnost č. 206 : 179,21		179,21000				
236	632478125R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 20 mm	m2	93,22500	450,00	41 951,25	0,03	2,83
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky						
		Vyspravení svislých a vodorovných částí tribuny celková plocha 621,5m2 - z toho 15% : 621,5*0,15		93,22500				
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				**1 465 651,48**		**2,10**
237	64-M.1	Montáž hliníkových dveří a sestav, vč. dopravy	m	51,20000	462,00	23 654,40	0,00	0,00
		51,2		51,20000				
238	64-M.2	Montáž hliníkových okenních a fixních prvků do 10 m2, vč. dopravy	m	126,60000	463,00	58 615,80	0,00	0,00
		126,6		126,60000				
239	64-M.3	Montáž hliníkových HS posuvně zdvižných oken vč. dopravy	m	4,44000	462,00	2 051,28	0,00	0,00
		4,44		4,44000				
240	64-M.4	Montáž interierových žaluzií	kus	16,00000	500,00	8 000,00	0,00	0,00
		16		16,00000				
241	64-Spec.1	Hliníková vstupní sestava,1600x3000 mmViz. výpis výplní otvorů ozn.01	ks	1,00000	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00

vstupní sestava hliníková - profil s přerušeným tepelným mostem; součinitel prostupu tepla ud < 1,4 w/(m2k).

dvoukřídlé dveře otevírané ven (do exteriéru); levé (hlavní) křídlo šířky 800 mm, pravé křídlo š. 500 mm; průchozí výška 2100 mm; nad křídly fixní nadsvětlík; bez prahu (přechodový profil)

- obě křídla se samozavíračem a s koordinátorem pohybu při uzavření (integrovaný do lišty); samozavírače s aretací v otevřené poloze
- nahoře rozšiřovací profil 200 mm
- 2x panikové madlo (na pravém křídle s vertikální viditelnou rozvorou); 1x klika na levém křídle; vše kartáčovaná nerez
- kování štítkové bezpečnostní s cylindrickou vložkou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- povrch rámů a křídel - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- zasklení čiré, tepelně izolačním trojsklem; dveřní křídla s oboustranně bezpečnostním sklem connex 55.2;						
		- kontrastní značení ve výšce 1500 mm od podlahy						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540; krytá al rohovými profily						
		- do rámu obou křídel zapustit čidlo pro ezs (včetně kabelového vývodu)						
		1		1,00000				
242	64-Spec.2	Hliníkové únikové dveře,1600x2250 mmViz. výpis výplní otvorů ozn.02	ks	1,00000	88 150,00	88 150,00	0,00	0,00
		únikové dveře hliníkové - profil s přerušeným tepelným mostem; součinitel prostupu tepla ud < 1,4 w/(m2k).						
		dvoukřídlé dveře otevírané ven (do exteriéru); levé (hlavní) křídlo šířky 800 mm, pravé křídlo š. 500 mm; průchozí výška 2100 mm; bez prahu (přechodový profil)						
		- obě křídla se samozavíračem a s koordinátorem pohybu při uzavření (integrovaný do lišty); samozavírače s aretací v otevřené poloze						
		- 2x panikové madlo (na pravém křídle s vertikální viditelnou rozvorou); 1x koule na levém křídle; vše kartáčovaná nerez						
		- kování štítkové bezpečnostní s cylindrickou vložkou						
		- povrch rámů, křídel i výplní - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- výplně tepelně izolační - pur panel s oboustranným opláštěním al plechem tl. 2 mm						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540; krytá al rohovými profily						
		- do rámu obou křídel zapustit čidlo pro ezs (včetně kabelového vývodu)						
		1		1,00000				
243	64-Spec.3	Hliníkové únikové dveře,1150x2320 mmViz. výpis výplní otvorů ozn.03	ks	1,00000	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
		únikové dveře hliníkové - profil s přerušeným tepelným mostem; součinitel prostupu tepla ud < 1,4 w/(m2k).						
		jednokřídlé dveře otevírané ven (do exteriéru); pravé křídlo šířkymin. 800 mm; bez prahu (přechodový profil)						
		- křídlo se samozavíračem aretací v otevřené poloze						
		- panikové madlo / koule ; vše kartáčovaná nerez						
		- kování štítkové bezpečnostní s cylindrickou vložkou						
		- povrch rámů, křídel i výplní - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- výplně tepelně izolační - pur panel s oboustranným opláštěním al plechem tl. 2 mm						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540; krytá al rohovými profily						
		- do rámu křídla zapustit čidlo pro ezs (včetně kabelového vývodu)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- parapet exteriérový ocelový pozink.plech s povrchovou úpravou; š. 250 mm						
		1		1,00000				
244	64-Spec.4	Hliníkové vstupní sestava,2000x2350 mmViz. výpis výplní otvorů ozn.04	ks	1,00000	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00
		vstupní sestava hliníková - profil s přerušeným tepelným mostem; součinitel prostupu tepla ud < 1,4 w/(m2k).						
		dvoukřídlé dveře otevírané ven (do exteriéru); levé křídlo - hlavní; obě křídla stejně široká (min. 800 mm); bez prahu (přechodový profil)						
		- obě křídla se samozavíračem a s koordinátorem pohybu při uzavření (integrovaný do lišty); samozavírače s aretací v otevřené poloze						
		- 2x panikové madlo (na pravém křídle s vertikální viditelnou rozvorou); 1x klika na levém křídle; vše kartáčovaná nerez						
		- kování štítkové bezpečnostní s cylindrickou vložkou						
		- povrch rámů i křídel- lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- zasklení čiré, tepelně izolačním trojsklem; dveřní křídla s oboustranně bezpečnostním sklem connex 55.2;						
		- kontrastní značení ve výšce 1500 mm od podlahy						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540; krytá al rohovými profily						
		- do rámu křídla zapustit čidlo pro ezs (včetně kabelového vývodu)						
		1		1,00000				
245	64-Spec.5	Hliníkové únikové dveře,1700x2300 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.05	ks	1,00000	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00
		únikové dveře hliníkové - profil s přerušeným tepelným mostem; součinitel prostupu tepla ud < 1,4 w/(m2k).						
		dvoukřídlé dveře otevírané ven (do exteriéru); levé (hlavní) křídlo šířky 800 mm, pravé křídlo š. 600 mm; průchozí výška 2100 mm; bez prahu (přechodový profil)						
		- obě křídla se samozavíračem a s koordinátorem pohybu při uzavření (integrovaný do lišty); samozavírače s aretací v otevřené poloze						
		- 2x panikové madlo (na pravém křídle s vertikální viditelnou rozvorou); 1x koule na levém křídle; vše kartáčovaná nerez						
		- kování štítkové bezpečnostní s cylindrickou vložkou						
		- povrch rámů, křídel i výplní - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- výplně tepelně izolační - pur panel s oboustranným opláštěním al plechem tl. 2 mm						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540; krytá al rohovými profily						
		- do rámu obou křídel zapustit čidlo pro ezs (včetně kabelového vývodu)						
		1		1,00000				
246	64-Spec.6a	Hliníkové jednokřídlé okno,1000x600 mmViz. výpis výplní otvorů ozn.06a	ks	8,00000	8 400,00	67 200,00	0,00	0,00
		jednokřídlé hliníkové okno - rám s přerušeným tepelným mostem, sklopné;						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- otevírání - klika; kartáčovaná nerez						
		- povrch rámů i křídel - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- zasklení - tepelně izolačním trojsklem; matelux (šatny);						
		- součinitel prostupu tepla uw < 0,9 w/(m2k)						
		- parapet interiérový plastový - bílý, popř. mramor, š. 350 mm,						
		- parapet exteriérový ocelový pozink.plech s povrchovou úpravou; š. 550 mm						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540						
		8		8,00000				
247	64-Spec.6b	Hliníkové jednokřídlé okno,1000x600 mmViz. výpis výplní otvorů ozn.06b	ks	3,00000	8 100,00	24 300,00	0,00	0,00
		jednokřídlé hliníkové okno - rám s přerušeným tepelným mostem, sklopné;						
		- otevírání - klika; kartáčovaná nerez						
		- povrch rámů i křídel - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- zasklení - tepelně izolačním trojsklem; čiré (videomístnost) + látková vnitřní roleta (blackout) pohon motorický, ovládání vypínačem (hromadně)						
		- součinitel prostupu tepla uw < 0,9 w/(m2k)						
		- parapet interiérový plastový - bílý, popř. mramor, š. 350 mm,						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540						
		3		3,00000				
248	64-Spec.7	Hliníkové okno,1000x1500 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.07	ks	3,00000	17 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		hliníkové okno - rám s přerušeným tepelným mostem, 1x otočné / sklopné + 1x sklopné křídlo - otevírání - klika; kartáčovaná nerez						
		- povrch rámů i křídel - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- zasklení - tepelně izolačním trojsklem; čiré ;						
		- součinitel prostupu tepla uw < 0,9 w/(m2k)						
		- parapet interiérový plastový - bílý, popř. mramor, š. 300 mm,						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540						
		3		3,00000				
249	64-Spec.8	Hliníkové okno,1000x1250 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.08	ks	2,00000	10 700,00	21 400,00	0,00	0,00
		hliníkové okno - rám s přerušeným tepelným mostem, 1x otočné / sklopné křídlo - otevírání - klika; kartáčovaná nerez						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- povrch rámů i křídel - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- zasklení - tepelně izolačním trojsklem; čiré ;						
		- součinitel prostupu tepla uw < 0,9 w/(m2k)						
		- parapet interiérový plastový - bílý, popř. mramor, š. 300 mm,						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540						
		2		2,00000				
250	64-Spec.9a	Hliníkové okno,1000x1500 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.09a	ks	4,00000	18 450,00	73 800,00	0,00	0,00
		hliníkové okno - rám s přerušeným tepelným mostem, 1x otočné / sklopné + 1x sklopné křídlo - otevírání - klika uzamykatelná; kartáčovaná nerez						
		- povrch rámů i křídel - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- zasklení - tepelně izolačním trojsklem; čiré ;						
		- vnitřní hliníková horizontální žaluzie domykatelná (obě křídla), ruční ovládání, lamela 25 mm - zesílená, barva ral						
		- součinitel prostupu tepla uw < 0,9 w/(m2k)						
		- parapet interiérový plastový - bílý, popř. mramor, š. 300 mm,						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540						
		4		4,00000				
251	64-Spec.9b	Hliníkové okno,1000x1500 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.09b	ks	4,00000	17 200,00	68 800,00	0,00	0,00
		hliníkové okno - rám s přerušeným tepelným mostem, 1x otočné / sklopné + 1x sklopné křídlo - otevírání - klika uzamykatelná; kartáčovaná nerez						
		- povrch rámů i křídel - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- zasklení - tepelně izolačním trojsklem; čiré ;						
		- součinitel prostupu tepla uw < 0,9 w/(m2k)						
		- parapet interiérový plastový - bílý, popř. mramor, š. 300 mm,						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540						
		4		4,00000				
252	64-Spec.11	Hliníkové interiérové okno,1000x1220 mmViz. výpis výplní otvorů ozn.11	ks	1,00000	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00
		okno hliníkové interiérové, spodní část svislé výsuvná,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		rám bez spodní části = průběžný parapet, kování s protizávažím, fixace v nastavitelné výšce, brzda / pojistka proti samozavření, uzamykatelné (v uzavřené poloze),						
		zasklením jednoduchým bezpečnostním sklem (lepené z kalených; VSG 55.2), povrch komaxit - ral dle volby stavebníka,						
		1		1,00000				
253	64-Spec.12	Hliníkové dvoukřídlé dveře,1600x2350 mmViz. výpis výplní otvorů ozn.12	ks	1,00000	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00
		hliníkové dveře dvoukřídlé - interiérové						
		levé (hlavní) křídlo šířky 800 mm, pravé křídlo š. 500 mm; bez prahu (přechodový profil)						
		- obě křídla se samozavíračem a s koordinátorem pohybu při uzavření (integrovaný do lišty); samozavírače s aretací v otevřené poloze						
		- 2x panikové madlo (na pravém křídle s vertikální viditelnou rozvorou); 1x klika na levém křídle; vše kartáčovaná nerez						
		- kování štítkové bezpečnostní s cylindrickou vložkou						
		- povrch rámů a křídel - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- zasklení čiré, jednoduchým bezpečnostním sklem (lepené z kalených; esg 5+pvb 0,38+esg 5). kontrastní značení ve výšce 1500 mm od podlahy						
		- připojovací spára krytá al rohovými profily						
		1		1,00000				
254	64-Spec.26	Hliníkové okno,2500x1470(200) mmViz. výpis výplní otvorů ozn.26	ks	1,00000	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
		hliníkové okno - rám s přerušeným tepelným mostem, 3x fix						
		- povrch rámů - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- zasklení - tepelně izolačním trojsklem; čiré ;						
		- součinitel prostupu tepla uw < 0,9 w/(m2k)						
		- parapet interiérový plastový - bílý, popř. mramor, š. 300 mm,						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540						
		1		1,00000				
255	64-Spec.10	Ocelové jednokřídlé otočné dveře s mřížkou- levé, 700x1970 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.10	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		dveře ocelové jednokřídlé otočné - levé						
		- min. 700 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu (podlahová krytina bez přerušení)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- ocelové dvoustěnné dveřní křídlo; plech žárově zinkovaný a lakovaný - odstín ral dle volby stavebníka; výplň tepelně izolační - rám ocelový, žárově zinkovaný a lakovaný (ral) - profil s přerušeným tepelným mostem - součinitel prostupu tepla ud = 1,7 w/(m2k) (bez vlivu větrací mřížky) - otevírání klika / klika; broušený nerez - kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou; označení účelu místnosti ("úklidová komora") - nerez - dveřní mřížka (žaluziová) - hliníková s protirámem; povrch - satén; aktivní plocha > 150 cm2 (cca 500 x 110 mm)						
		1		1,00000				
256	64-Spec.13	Ocelové protipožární a tepelně izolační dveře, 2450x2300 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.13	ks	1,00000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		dveře ocelové - protipožární a tepelně izolační - profil s přerušeným tepelným mostem; požární odolnost ei 30/dp1-c5 - dvoukřídlé dveře; křídla šířky 900 mm, bez prahu (prochází podlahová krytina); po stranách doplnění rozšiřovacími profily - výplně tepelně izolační; prosklené plochy 300x1100 mm - protipožární a tepelně izolační čiré dvojsklo - obě křídla se samozavíračem a s koordinátorem pohybu při uzavření (integrovaný do lišty; pravé křídlo je hlavní); zajištění křídel v otevřené poloze v úhlu 105° magnetickými odpínači (kotveny na konzole na stěně); uzavření dveří tlačítky na stěně (2 ks). odpínače napojeny na 2 ks požárních čidel (1x na podhledu v schodbě; 1x na konzole do arény) - 2x panikové madlo (na levém křídle s vertikální viditelnou rozvorou); 1x madlo vertikální půlkulaté v. 500 mm na pravém křídle; vše kartáčovaná nerez - kování štítkové bezpečnostní s cylindrickou vložkou - povrch rámů, křídel i výplní - lakovaný - barevný odstín (ral) - připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540; krytá al rohovými profily						
		1		1,00000				
257	64-Spec.18	Ocelové jednokřídlé protipožární otočné dveře - levé, 700x1970 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.18	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		dveře ocelové jednokřídlé otočné - levé - min. 700 x 1970 mm - falcové; plné; bez prahu (podlahová krytina bez přerušení) - ocelové dvoustěnné dveřní křídlo; plech žárově zinkovaný a lakovaný - odstín ral dle volby stavebníka; výplň tepelně izolační - rám ocelový, žárově zinkovaný a lakovaný (ral) - profil s přerušeným tepelným mostem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- součinitel prostupu tepla ud = 1,7 w/(m2k).						
		- požární odolnost ei 30 minut (ei 30/dp1-c)						
		- otevírání klika / klika; broušený nerez						
		- samozavírač bez aretace v otevřené poloze						
		- kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou; označení účelu místnosti ("sklad") - nerez						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540						
		1		1,00000				
258	64-Spec.24	Ocelové jednokřídlé protipožární otočné dveře - pravé, 800x1970 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.24	ks	1,00000	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
		dveře ocelové jednokřídlé otočné - pravé						
		- 800 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu (podlahová krytina bez přerušení)						
		- ocelové dvoustěnné dveřní křídlo; plech žárově zinkovaný a lakovaný - odstín ral dle volby stavebníka; výplň tepelně izolační						
		- rám ocelový, žárově zinkovaný a lakovaný (ral) - profil s přerušeným tepelným mostem						
		- součinitel prostupu tepla ud = 1,7 w/(m2k).						
		- požární odolnost ei 30 minut (ei 30/dp1-c)						
		- otevírání klika / koule; broušený nerez						
		- samozavírač bez aretace v otevřené poloze						
		- kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou; označení účelu místnosti ("technická místnost", "posilovna") - nerez						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540						
		1		1,00000				
259	64-Spec.31	Ocelové jednokřídlé otočné dveře - pravé, 700x1970 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.31	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		dveře ocelové jednokřídlé otočné - pravé						
		- min. 700 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu (podlahová krytina bez přerušení)						
		- ocelové dvoustěnné dveřní křídlo; plech žárově zinkovaný a lakovaný - odstín ral dle volby stavebníka; výplň tepelně izolační						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- rám ocelový, žárově zinkovaný a lakovaný (ral) - profil s přerušeným tepelným mostem						
		- součinitel prostupu tepla ud = 1,7 w/(m2k).						
		- otevírání klika / klika; broušený nerez						
		- kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou						
		- připojovací spára těsněná dle čsn 73 0540						
		1		1,00000				
260	64-Spec.34	Ocelové jednokřídlé otočné dveře - pravé, 800x1970 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.34	ks	2,00000	28 500,00	57 000,00	0,00	0,00
		dveře ocelové jednokřídlé otočné - pravé						
		- 800 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu (podlahová krytina bez přerušení)						
		- ocelové dvoustěnné dveřní křídlo; plech žárově zinkovaný a lakovaný - odstín ral dle volby stavebníka; výplň tepelně izolační						
		- rám ocelový, žárově zinkovaný a lakovaný (ral) - profil s přerušeným tepelným mostem						
		- součinitel prostupu tepla ud = 1,7 w/(m2k).						
		- otevírání klika / klika; broušený nerez						
		- samozavírač s aretací v otevřené poloze						
		- kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou; označení účelu místnosti ("wc-muži; wc-ženy"; "wc-personal") - nerez						
		2		2,00000				
261	64-Spec.36	Ocelové jednokřídlé otočné dveře - pravé, 800x1970 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.36	ks	1,00000	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
		dveře ocelové jednokřídlé otočné - pravé						
		- 800 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu (podlahová krytina bez přerušení)						
		- ocelové dvoustěnné dveřní křídlo; plech žárově zinkovaný a lakovaný - odstín ral dle volby stavebníka; výplň tepelně izolační						
		- rám ocelový, žárově zinkovaný a lakovaný (ral) - profil s přerušeným tepelným mostem						
		- součinitel prostupu tepla ud = 1,7 w/(m2k).						
		- otevírání klika / koule; broušený nerez						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- samozavírač s aretací v otevřené poloze						
		- kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou; označení účelu místnosti ("pokladna") - nerez						
		1		1,00000				
262	64-Spec.37	Ocelové jednokřídlé protipožární otočné dveře - levé,1600x2400 mm, Viz. výpis výplní otvorů ozn.37	ks	1,00000	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		dveře ocelové - protipožární - požární odolnost ei 30/dp1-c5						
		- jednokřídlé dveře - levé; do otvoru 1600x2400mm; křídlo šířky průchodu min. 1100 mm, bez prahu (prochází podlahová krytina); po stranách doplnění rozšiřovacími profily						
		- výplně protipožární čiré dvojsklo, bezpečnostní						
		- křídlo se samozavíračem; zajištění křídla v otevřené poloze magnetickým odpínačem (kotven na stěně); uzavření dveří tlačítky na stěně (2 ks). odpínač napojen na 2 ks požárních čidel nad perforovaným podhledem v chodbě;						
		- 1x madlo horizontální na celou šířku dveří ; 1x madlo vertikální půlkulaté v. 500 mm; vše kartáčovaná nerez						
		- bez zámku						
		- povrch rámů a křídla - lakovaný - barevný odstín (ral)						
		- připojovací spára krytá al rohovými profily						
		1		1,00000				
263	64 - M.2	D+ M dveřního křídla 900x2200 z desek na bázi tepelně vytvrzené pryskyřice tl. 13mm	kus	0,00000	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dveřní křídlo 900x2200mm z desky na bázi tepelně vytvrzených pryskyřic tl. 13mm, zavěšeno na tři nerezové panty pro sanitární příčky, kování klika-klika + zámek						
		Plošiny pro kameramana : 0						
264	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	8,00000	600,00	4 800,00	0,05	0,43
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		Osazení zárubní do stávajícíc betonové stěny: :						
		Dveře ozn. 21 : 6		6,00000				
		Dveře ozn. 22 : 2		2,00000				
265	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	40,00000	600,00	24 000,00	0,02	0,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 21,00000		21,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 20,00000		20,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 8,00000*-1		-8,00000				
266	553310751R	zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 140 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	21,00000	1 300,00	27 300,00	0,02	0,39
		Zárubně pravé: :						
		Dveře ozn. 15 : 7+2		9,00000				
		Zárubně levé: :						
		Dveře ozn. 14 : 8+4		12,00000				
267	553310752R	zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 140 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	20,00000	1 330,00	26 600,00	0,02	0,38
		Zárubně pravé: :						
		Dveře ozn. 17 : 1		1,00000				
		Dveře ozn. 22 : 9		9,00000				
		Zárubně levé: :						
		Dveře ozn. 16 : 2		2,00000				
		Dveře ozn. 21 : 8		8,00000				
268	553310753R	zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 140 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	0,02	0,02
		Zárubně levé: :						
		Dveře ozn. 30 : 1		1,00000				
269	96 - Spec.1	Zárubeň ocelová HSE "U" 160, 700x1970 L, P	kus	2,00000	2 230,00	4 460,00	0,02	0,04
		Zárubně pravé: :						
		Dveře ozn. 19 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zárubně levé: :						
270	96 - Spec.2	Zárubeň ocelová HSE "U" 160, 800x1970 L, P	kus	3,00000	2 230,00	6 690,00	0,02	0,06
		Zárubně pravé: :						
		Dveře ozn. 17 : 2		2,00000				
		Zárubně levé: :						
		Dveře ozn. 16 : 1		1,00000				
271	96 - Spec.3	Zárubeň ocelová HSE "U" 160, 900x1970 L, P	kus	1,00000	2 230,00	2 230,00	0,02	0,02
		Zárubně levé: :						
		Dveře ozn. 33 : 1		1,00000				
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				**213 885,00**		**36,64**
272	8 - M.1	Demontáž stávající kanalizační šachty, vč. zasypání	soubor	2,00000	5 900,00	11 800,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
273	894401211RT2	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 290/1000/90 mm	kus	15,00000	540,00	8 100,00	0,21	3,12
		1+5+2+2+1+1+1+2		15,00000				
274	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9, včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	8,00000	650,00	5 200,00	0,46	3,66
		8		8,00000				
275	894201121R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu třídy C 25/30	m3	8,00000	3 800,00	30 400,00	2,55	20,40
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského,						
		8		8,00000				
276	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	8,00000	750,00	6 000,00	0,00	0,00
		na kroužek,						
		8		8,00000				
277	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	8,00000	650,00	5 200,00	0,17	1,32

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		8		8,00000				
278	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	2,00000	3 420,00	6 840,00	0,09	0,19
		včetně rámů a košů na bahno,						
		2		2,00000				
279	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm	kus	1,00000	890,00	890,00	0,00	0,00
		na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,						
		1		1,00000				
280	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00	3,06	6,12
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
		2		2,00000				
281	810352111R00	Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 200 mm	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	0,06	0,06
		s osazením, popř. nutným přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její ose, se začištěním seku						
		1		1,00000				
282	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	19,00000	54,00	1 026,00	0,00	0,00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		7+12		19,00000				
283	286147904R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,40 mm; l = 5 000,0 mm	kus	2,00000	458,00	916,00	0,01	0,02
		(3,5+6,5)*0,2		2,00000				
284	286147908R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,90 mm; l = 2 000,0 mm	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
285	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	254,00	254,00	0,00	0,00
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
286	28611261.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,00000	485,00	485,00	0,01	0,01
		1		1,00000				
287	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	3,00000	750,00	2 250,00	0,02	0,05
		3		3,00000				
288	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	93,00000	68,00	6 324,00	0,00	0,00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		93		93,00000				
289	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	4,00000	154,00	616,00	0,01	0,02
		4		4,00000				
290	28611264.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 3000,0 mm	kus	3,00000	340,00	1 020,00	0,02	0,05
		3		3,00000				
291	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	kus	16,00000	890,00	14 240,00	0,03	0,40
		16		16,00000				
292	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	78,00000	105,00	8 190,00	0,00	0,00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		78		78,00000				
293	28611270.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	4,00000	420,00	1 680,00	0,01	0,05
		4		4,00000				
294	28611271.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 3000,0 mm	kus	3,00000	870,00	2 610,00	0,04	0,11
		3		3,00000				
295	28611272.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	13,00000	1 210,00	15 730,00	0,06	0,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		13		13,00000				
296	881267211R00	Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 100	m	236,00000	35,00	8 260,00	0,00	0,00
		236		236,00000				
297	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	236,00000	28,00	6 608,00	0,00	0,11
		63+60+3+(11*10)		236,00000				
298	28611319.AR	T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 22,2; D = 100,0 mm; D2 = 100 mm; D3 = 100 mm	kus	34,00000	125,00	4 250,00	0,00	0,00
		12+22		34,00000				
299	28655985R	vyústění PVC-U; DN 160,0 mm; l = 1 000 mm; drenážní; s klapkou	kus	2,00000	685,00	1 370,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
300	28611312.AR	koleno PVC; 90,0 °; SDR 22,2; D = 100,0 mm; hladké	kus	3,00000	420,00	1 260,00	0,00	0,00
		3		3,00000				
301	28611333.AR	klapka koncová DN 100,0 mm	kus	35,00000	650,00	22 750,00	0,00	0,00
		35		35,00000				
302	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	3,00000	650,00	1 950,00	0,00	0,01
		Poklop kanalizační šachty 1-3 : 3		3,00000				
303	55340028R	poklop inspekční šachty světlost 600 x 800 mm; výška rámu 75 mm; nosnost 3,0 t; Al	kus	3,00000	5 680,00	17 040,00	0,01	0,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 3,00000		3,00000				
304	899521411RT1	Stupadla do šachet a objektů oceloplastová vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	8,00000	385,00	3 080,00	0,01	0,11
		včetně dodání stupadel,						
		Osazení stupadel v kanalizační šachtě 1 : 4		4,00000				
		Osazení stupadel v kanalizační šachtě 2 : 3		3,00000				
		Osazení stupadel v kanalizační šachtě3 : 1		1,00000				
305	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	112,00000	17,00	1 904,00	0,00	0,00
		vodou nebo vzduchem,						
		112		112,00000				
306	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	78,00000	19,00	1 482,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		vodou nebo vzduchem,						
		78		78,00000				
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				**30 891,25**		**17,39**
307	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,70000	100,00	1 770,00	0,00	0,00
		včetně spotřeby vody						
		Asfalt v místě přípojky kanalizace : 6,8		6,80000				
		Asfalt v místě výkopu podél štítové stěny haly : 15-4,8+0,7		10,90000				
308	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou	m	68,90300	250,00	17 225,75	0,15	10,51
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		1,713+26,47*2+3,4+10,85		68,90300				
309	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	73,00000	108,00	7 884,00	0,06	4,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 68,90300		68,90300				
		Zaokrouhlení na celé kusy a rezerva : 4,097		4,09700				
310	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,30000	355,00	4 011,50	0,22	2,50
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		Nový obrubník v místě nového asfaltu a na čele chodníku : 9+2,3		11,30000				
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**25 242,50**		**11,97**
311	935112111R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm	m	45,17000	250,00	11 292,50	0,15	6,58
		s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm						
		Žlab podél stěny haly - plocha S30 : 37,17		37,17000				
		Žlab na štítové straně : 8		8,00000				
312	93 - Spec.1	Betonový odvodňovací žlab 500x500x130	ks	93,00000	150,00	13 950,00	0,06	5,39
		Žlab podél stěny haly - plocha S30 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 311 : 45,17000*2		90,34000				
		Zaokrouhlené na celé ks a rezerva : 2,66		2,66000				
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**236 373,30**		**20,71**
313	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	837,16000	70,00	58 601,20	0,02	15,39
		včetně kotvení						
		Lešení na tribuně pro montáž stěn z trapézového plechu :						
		Pravá část pohled od ledové plochy : (3,1+8,15+0,65+2,75+5)*6,5		127,72500				
		Venkovní lešení: :						
		- podelná stěna : (5,27+5,4*8+11+3)*(0,5+2*2+1)+(2,18+4,5)*(0,5+2*3+1)+9*(0,5+2*1+1)		425,18500				
		- štítová stěna haly : 16,5*(0,5+4*2+1)		156,75000				
		Zadní části stadionu směr škola : 110		110,00000				
		Levá část pohled od ledové plochy : 5*3,5		17,50000				
314	94 - M.1	příplatek na založení lešení na tribuně (schodiště)	m	7,20000	500,00	3 600,00	0,00	0,00
		7,2		7,20000				
315	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 674,32000	30,00	50 229,60	0,00	1,42
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 313 : 837,16000*2		1 674,32000				
316	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	837,16000	50,00	41 858,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 313 : 837,16000		837,16000				
317	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	88,60000	110,00	9 746,00	0,00	0,11
		Místnosti v 2.NP : 6+19,73+4,14+2,88+7,6+3,37+7,63+3,63+14,49+19,13		88,60000				
318	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	630,35000	110,00	69 338,50	0,01	3,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Místnosti v 1.NP : 56,55+18,73+4,31+3,2+3,1+11+4,81+3,15+1,59+13,16+28,53+10,42+3,85+34,61+19,1+3,9+31, 16+7,78+12,77+2,65+46,69+13,97+5,31+46,69+5,74+4,14+9,67+36,27+18,6+2,67+19,83+23+4, 24+3,64+13,44+91,24+10,84		630,35000				
319	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	20,00000	150,00	3 000,00	0,00	0,06
		10,03+9,97		20,00000				
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**254 662,46**		**0,14**
320	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1 671,96150	40,00	66 878,46	0,00	0,00
		Očištění svislých a vodorovných ploch tribuny - výkres stavební úpravy tribuny . bourací práce ozn.06: : 9,45*62,42		589,86900				
		Vyčištění místností v 1.NP :						
		- místnost č. 101 : 56,25+0,2*1,1+0,1*0,7		56,54000				
		- místnost č. 102 : 22,28+0,125*0,7*3		22,54250				
		- místnost č. 103 : 7,04		7,04000				
		- místnost č. 104 : 10,94+0,2*1,2+0,1*0,8		11,26000				
		- místnost č. 105 : 4,57+0,2*1,2+0,1*0,8		4,89000				
		- místnost č. 106 : 4,62+0,15*0,7		4,72500				
		- místnost č. 107 : 12,92+0,2*1,2+0,1*0,8		13,24000				
		- místnost č. 108 : 28,29+0,2*1,2+0,1*0,8		28,61000				
		- místnost č. 109 : 10,22+0,2*1+0,1*0,8+0,125*0,7		10,58750				
		- místnost č. 110 : 3,75		3,75000				
		- místnost č. 111 : 34,37+0,2*1,2+0,1*0,8		34,69000				
		- místnost č. 112 : 23,1+0,125*0,7*3+0,15*0,7*2		23,57250				
		- místnost č. 113 : 30,92+0,2*1,2+0,1*0,8		31,24000				
		- místnost č. 114 : 7,04		7,04000				
		- místnost č. 115 : 12,24		12,24000				
		- místnost č. 116 : 2,51+0,15*0,8		2,63000				
		- místnost č. 117 : 45,84+0,25*1,2*2+0,1*0,8*2+0,1*0,7+0,25*1+2,3*0,35		47,72500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 118 : 19,05+0,125*0,7*2		19,22500				
		- místnost č. 119 : 45,84+0,25*1,2*2+0,1*0,8*2+0,7*0,1+0,25*1+2,3*0,35		47,72500				
		- místnost č. 120 : 5,55+0,15*0,7		5,65500				
		- místnost č. 121 : 3,9+0,15*0,8		4,02000				
		- místnost č. 122 : 9,43		9,43000				
		- místnost č. 123 : 35,97+0,25*1,2+0,1*0,8+2,3*0,35		37,15500				
		- místnost č. 124 : 11,13+1,6*0,35+0,15*0,7+0,125*0,7*2		11,97000				
		- místnost č. 125 : 19,53+0,25*1,2+0,1*0,8		19,91000				
		- místnost č. 126 : 22,52+0,25*1,2+0,1*0,8+0,25*1,1+0,1*0,7		23,24500				
		- místnost č. 127 : 4,13+0,125*0,7		4,21750				
		- místnost č. 128 : 3,52+0,125*0,7		3,60750				
		- místnost č. 129 : 13,14+0,25*1,2+0,1*0,8		13,52000				
		- místnost č. 130 : 89,82+0,25*1,2+0,1*0,8		90,20000				
		- místnost č. 131 : 10,27+0,25*1,2+0,1*0,8		10,65000				
		Vyčištění místností v 2.NP :						
		- místnost č. 201 : 6+19,73		25,73000				
		- místnost č. 202 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 203 : 2,88		2,88000				
		- místnost č. 204 : 141,54		141,54000				
		- místnost č. 205 : 10,03		10,03000				
		- místnost č. 206 : 179,21		179,21000				
		- místnost č. 207 : 9,97		9,97000				
		- místnost č. 208 : 37,13		37,13000				
		- místnost č. 209 : 3,73		3,73000				
		- místnost č. 210 : 7,63		7,63000				
		- místnost č. 211 : 3,63		3,63000				
		- místnost č. 212 : 14,49		14,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 213 : 19,13		19,13000				
321	95 - Spec.1	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm, M6, malta POXY	kus	381,00000	140,00	53 340,00	0,00	0,00
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z45 : 127+254		381,00000				
322	953981201R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	336,00000	140,00	47 040,00	0,00	0,00
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z2 : 2*4		8,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z4 : 2*24		48,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z5 : 2*(4+20)		48,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z6 : 2*36		72,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z7 : 2*(18+18)		72,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z8 : 2*8		16,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z9 : 2*8		16,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z12 : 2*(5+1)		12,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z13 : 2*(5+1)		12,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z14 : 2*4		8,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z30 : 2*(2+1)		6,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z31 : 2*3		6,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z32 : 2*3		6,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z33 : 2*(2+1)		6,00000				
323	953981202R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	264,00000	150,00	39 600,00	0,00	0,00
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z3 : 2*7		14,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z5 : 2*3		6,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z8 : 2*4		8,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z9 : 2*4		8,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z10 : 2*(6+4)		20,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z11 : 2*(4+2)		12,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z17 : 2*11		22,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z18 : 2*4		8,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z19 : 2*2		4,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z20 : 2*5		10,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z22 : 2*20		40,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z23 : 2*4		8,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z24 : 2*2		4,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z25 : 2*5		10,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z26 : 2*12		24,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z27 : 2*10		20,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z28 : 2*4		8,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z29 : 2*3		6,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z30 : 2*4		8,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z31 : 2*4		8,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z32 : 2*4		8,00000				
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z33 : 2*4		8,00000				
324	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	76,00000	180,00	13 680,00	0,00	0,00
		Chemická kotva pro kotvení zámečnického prvku ozn. Z1 : 2*2		4,00000				
		Chemická kotvo pro kotvení zábran na tribuně : 6*11		66,00000				
		Chem. kotva pro kotvení platle pro ukotvení sloupku plotu - ozn.8 výkres oplocení u VZT : 6		6,00000				
325	95 - M.1	Montáž kloboukových matic na závitové tyče, vč. úpravy závitu závitové tyče	kus	1 057,00000	10,00	10 570,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 381,00000		381,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 336,00000		336,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 264,00000		264,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 76,00000		76,00000				
326	95 - Spec.2	Matice klobouková DIN 1587 M6 nerez A2	kus	381,00000	2,00	762,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 381,00000		381,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Matice na vlepené závitové tyče: :						
327	95 - Spec.3	Matice klobouková DIN 1587 M8 nerez A2	kus	336,00000	4,00	1 344,00	0,00	0,00
		Matice na vlepené závitové tyče: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 336,00000		336,00000				
328	95 - Spec.4	Matice klobouková DIN 1587 M10 nerez A2	kus	264,00000	7,00	1 848,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 264,00000		264,00000				
		Matice na vlepené závitové tyče: :						
329	95 - Spec.5	Matice klobouková DIN 1587 M12 nerez A2	kus	76,00000	10,00	760,00	0,00	0,00
		Matice na vlepené závitové tyče: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 76,00000		76,00000				
330	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	8,00000	150,00	1 200,00	0,00	0,00
		7+1		8,00000				
331	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	7,00000	1 400,00	9 800,00	0,02	0,12
		7		7,00000				
332	44984142R	přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,02	0,02
		1		1,00000				
333	95 - M.2	D+ M Piktogramové tabulky	ks	25,00000	60,00	1 500,00	0,00	0,00
		1.NP : 20		20,00000				
		2.NP : 5		5,00000				
334	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař)	h	12,00000	320,00	3 840,00	0,00	0,00
		Funkční zkouška kouřových čidel: :						
		- dveře : 4*2		8,00000				
		- VZT sání : 1*4		4,00000				
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**405 875,86**		**0,37**
335	971052361R00	Vybourání a proražení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	13,00000	1 250,00	16 250,00	0,00	0,02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		základových nebo nadzákladových,						
		Vybourání otvoru pro kanalizaci 250x250mm ve stávajícím základu : 2		2,00000				
		Vybourání otvoru pro drenážní potrubí 200x200mm ve stávajícím základu : 11		11,00000				
336	96 - M.1	Odstranění nesoudržné výplně spár na tribuně	m	657,53000	50,00	32 876,50	0,00	0,00
		Vyčištění nesoudržných spár tribuny - bourací práce na tribuně ozn.05: :						
		- podelné : 561,78		561,78000				
		- příčné : 95,75		95,75000				
337	970051018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	16,80000	180,00	3 024,00	0,00	0,00
		Vrtání otvorů pro vložení výztuže do stávajících základových konstrukcí :						
		Dodatečné vlepení výztuže výkres základy (statika) : (7*4)*0,3+(1*4)*0,4		10,00000				
		Dodatečné vlepení výztuže- přikotvení zákl. PS2 ozn.5 výkres výztuž základů : 34*0,2		6,80000				
338	970055018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, d 14-18 mm	m	6,80000	230,00	1 564,00	0,00	0,00
		Dodatečné vlepení výztuže- přikotvení zákl. PS2 ozn.5 výkres výztuž základů : 34*0,2		6,80000				
339	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	30,00	210,00	0,00	0,00
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		Vyvěšení dveřních křídel - výkres bouracích prací ozn. 01 : 1		1,00000				
		Vyvěšení dveřních křídel - výkres bouracích prací ozn. 07 : 1		1,00000				
		Vyvěšení dveřních křídel - výkres bouracích prací ozn. 08 : 1		1,00000				
		Vyvěšení dveřních křídе - výkres bouracích prací ozn. 20 : 2*2		4,00000				
340	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,92500	200,00	985,00	0,00	0,01
		Kovové zárubně - výkres bouracích prací ozn. 01 : 0,8*1,97		1,57600				
		Kovové zárubně - výkres bouracích prací ozn. 07 : 0,8*1,97		1,57600				
		Kovové zárubně - výkres bouracích prací ozn. 08 : 0,9*1,97		1,77300				
341	968061137R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy přes 4 m2	kus	2,00000	90,00	180,00	0,00	0,00
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Vyvěšení dveřních křídel - výkres bouracích prací ozn. 06 : 2		2,00000				
342	968062559R00	Vybourání dřevěných rámů vrat, plochy přes 5 m2	m2	11,89250	65,00	773,01	0,00	0,01
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Dveřní rám vrat - výkres bouracích prací ozn. 06 : 3,55*3,35		11,89250				
343	968062244R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,60000	140,00	84,00	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Vybourání okna - výkres bouracích prací ozn. 07 : 0,6*1		0,60000				
344	968062747R00	Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2	m2	430,26600	43,00	18 501,44	0,00	0,21
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Vybourání obvodového dřevěného bednění - výkres bouracích prací ozn. 05 : 103,7		103,70000				
		Vybourání dělící příčy - výkres bouracích prací ozn. 07 : ((2,3+1,35+2,3)*2,1)-0,8*1,97-1*0,6		10,31900				
		Vybourání dělící příčy - výkres bouracích prací ozn. 08 : ((1,6+4,6)*2,1)-0,9*1,97		11,24700				
		Vybourání obvodového dřevěného bednění vč. nosné konstrukce - výkres bouracích prací ozn. 20 : 305		305,00000				
345	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	0,60000	140,00	84,00	0,00	0,00
		Nakrácení podhrabové desky oplocení VZT : 0,3*2		0,60000				
346	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	5,10000	150,00	765,00	0,00	0,00
		Vybourání 2 ks prefa stupnů tribuny - výkres bourací práce na tribuně ozn.02 : 0,4*4*2		3,20000				
		Řez pro odbourání části tribuny pro osazení schodiště CH2 : 1,6+0,15*2		1,90000				
347	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	453,62000	220,00	99 796,40	0,00	0,00
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.02 : 3,2*2		6,40000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad - výkres bourací práce ozn.03 : (1,8*2+0,15*2)*2*5		39,00000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.03 : 0,25*2*5		2,50000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající podlahy - výkres bourací práce ozn.04 : 4,2		4,20000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad - výkres bourací práce ozn.09 : (2,7*2+0,2*2)*2		11,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.09 : 2,4*2		4,80000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad - výkres bourací práce ozn.10 : (1,8*2+0,15*2)*2		7,80000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.10 : 2,4*2		4,80000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad - výkres bourací práce ozn.11 : (1,5*2+0,15*2)*2		6,60000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.11 : 2,4*2		4,80000				
		Řezání ŽB přesahujícího překladu - výkres bourací práce ozn.11 : 0,15*2		0,30000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad - výkres bourací práce ozn.12 : (2,7*2+0,2*2)*2*2		23,20000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.12 : 2,4*2*2*2		19,20000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad - výkres bourací práce ozn.13 : (1,4*2+0,15*2)*2*2		12,40000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.13 : 2,4*2*2*2		19,20000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad - výkres bourací práce ozn.14 : (2*2+0,2*2)*2		8,80000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.14 : 2,4*2*2		9,60000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad - výkres bourací práce ozn.15 : (2*2+0,15*2)*2		8,60000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.15 : 2,4*2		4,80000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.16 : 1,7*2*2*2		13,60000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad - výkres bourací práce ozn.17 : (2,85*2+0,15*2)*2		12,00000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.17 : 0,25*2		0,50000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad - výkres bourací práce ozn.18 : (2,85*2+0,15*2)*2		12,00000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.18 : 0,25*2		0,50000				
		Řezání ŽB pro vybourání otvoru pro překlad nad hydrant- výkres bourací práce : (1*2+0,15*2)*2		4,60000				
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.21 : 65,35*2		130,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Řezání ŽB pro vybourání stávající stěny - výkres bourací práce ozn.25 : (0,9*2+0,14*2)*32+(1,2*2+0,14*2)*2+(1*2+0,15*2)*4		81,12000				
348	970251300R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm	m	1,70000	450,00	765,00	0,00	0,00
		Odřezání ŽB pro vybourání části tribuny - výkres stavební úpravy tribuna - bourací práce ozn 02 : 0,85*2		1,70000				
349	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	38,92475	2 500,00	97 311,88	0,00	0,06
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Bourání stěny u vrat - výkres bourací práce ozn.02 : 4,5*3,2*0,3-0,8*1,97*0,3		3,84720				
		Zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.03 : (1,2*0,25*0,3)*5		0,45000				
		Zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.09 : 1,1*2,4*0,3		0,79200				
		Zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.10 : 0,25*2,4*0,3		0,18000				
		Vybourání nového otvoru - výkres bouracích prací ozn.11 : 1,2*2,4*0,3		0,86400				
		Vybourání nového otvoru - výkres bouracích prací ozn. 12 : (2,3*2,4*0,3)*2		3,31200				
		Vybourání nového otvoru - výkres bouracích prací ozn. 13 : 1*2,4*0,3+0,9*2,4*0,3		1,36800				
		Vybourání nového otvoru - výkres bouracích prací ozn. 14 : 1,6*2,4*0,3		1,15200				
		Zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.15 : 0,375*2,4*0,3		0,27000				
		Vybourání otvoru v obvodovém žb zdivu - výkres bourací práce ozn.16 : (1,6*0,32*1,7)*2		1,74080				
		Zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.17 : 2*0,25*0,3		0,15000				
		Zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.18 : 1,2*0,25*0,3		0,09000				
		Odbourání 1,25m stěny pod tribunou - výkres bouracích prací ozn. 21 : 65,35*1,25*0,3		24,50625				
		Odbourání zdiva - výkres bouracích prací ozn. 22a : 0,3*0,3*1,5		0,13500				
		Odbourání zdiva - výkres bouracích prací ozn. 22b : 0,3*0,15*1,5		0,06750				
350	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové	m3	1,36540	4 627,00	6 317,71	0,00	0,00
		s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m						
		Bourání stěny tribuny pro vstup na led - výkres bourací práce ozn.02 : 2,5*0,82*0,3		0,61500				
		Vybourání 2 ks prefa stupnů tribuny - výkres bourací práce na tribuně ozn.02 : (0,4*2,45*0,1)*4		0,39200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Vybourání schodišťových stupnů - výkres bourací práce na tribuně ozn. 07 : (1,1*0,38*0,2)*4		0,33440				
		Odbourání části tribuny pro osazení schodiště CH2 : 0,15*0,1*1,6		0,02400				
351	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,66640	2 936,00	1 956,55	0,02	0,01
		uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Vybourání stávajícího překladu pro zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.03 : (0,14*0,14*1,5)*2*5		0,29400				
		Vybourání stávajícího překladu pro zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.09 : (0,14*0,14*1,5)*2*1		0,05880				
		Vybourání stávajícího překladu pro zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.10 : (0,14*0,14*1,5)*2*1		0,05880				
		Vybourání stávajícího překladu pro zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.15 : (0,14*0,14*1,5)*2*1		0,05880				
		Vybourání stávajícího překladu pro zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.17 : (0,14*0,14*2,5)*2*1		0,09800				
		Vybourání stávajícího překladu pro zvětšení otvoru - výkres bouracích prací ozn.18 : (0,14*0,14*2,5)*2*1		0,09800				
352	974049264R00	Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	75,40000	850,00	64 090,00	0,00	0,04
		Vysekání rýh pro vsazení nových překladů - výkres bouracích prací ozn.03 : 1,8*2*5		18,00000				
		Vysekání rýh pro vsazení nových překladů - výkres bouracích prací ozn.10 : 1,8*2		3,60000				
		Vysekání rýh pro vsazení nových překladů - výkres bouracích prací ozn.11 : 1,5*2		3,00000				
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.13 : (1,4*2)*2		5,60000				
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.15 : 2*2		4,00000				
		Vysekání rýh pro vsazení nových překladů - výkres bouracích prací ozn.17 : 2,85*2		5,70000				
		Vysekání rýh pro osazení nového překladu nad hydrantem v místnosti č. 130 : 0,3		0,30000				
		Vybourání rých pro osazení nových překladů - výkres bourací práce ozn.25 : 0,9*32+1,2*2+1*4		35,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
353	974049265R00	Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	26,50000	900,00	23 850,00	0,00	0,01
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.09 : 2,7*2		5,40000				
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.12 : (2,7*2)*2		10,80000				
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.14 : 2*2		4,00000				
		Osazení nových válcovaných I nosníků - výkres bourací práce ozn.14 : 3,15*2		6,30000				
354	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,39360	4 663,00	6 498,36	0,00	0,00
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		Vybourání otvoru v obvodovém žb základu - výkres bourací práce ozn.16 : (1,6*0,67*0,65)*2		1,39360				
355	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,42888	2 000,00	8 857,76	0,00	0,00
		Vybourání bet. mazaniny pod odvodňovacím žlabem a přídlažbou podél objektu : (0,5+0,33)*66,7*0,08		4,42888				
356	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,17500	1 630,00	8 435,25	0,00	0,00
		Vybourání betonové desky u stávajících vrat - výkres bouracích prací ozn.04 : 34,5*0,15		5,17500				
357	973049441R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro osazování různých konstrukcí v základech, dlažbách apod. veliklosti do 150x200 mm, hloubky do 250 mm	kus	1,00000	850,00	850,00	0,00	0,00
		Vysekání kapsy pro osazení překladu nad dveřmi v místnosti č.122 : 1		1,00000				
358	96 - M.2	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 20 cm	kus	9,00000	950,00	8 550,00	0,00	0,00
		Vybourání stropu pro stoupačky vytápění : 9		9,00000				
359	96 - M.3	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 20 cm	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	0,00	0,00
		Vybourání otvorů pro VZT : 3		3,00000				
Díl:	**97**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**-22 207,33**		**0,00**
360	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	8,88293	-2 500,00	-22 207,33	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 841 : 8882,93000*0,001		8,88293				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**489 575,48**		**0,00**
361	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	2 290,11277	170,00	389 319,17	0,00	0,00
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
362	998011018R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2 290,11277	30,00	68 703,38	0,00	0,00
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
363	998011019R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	2 290,11277	10,00	22 901,13	0,00	0,00
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
364	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	23,07147	100,00	2 307,15	0,00	0,00
		Odkaz na hmot. položky pořadí 313 : 15,38700		15,38700				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 2,22398		2,22398				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 314 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 315 : 1,42317		1,42317				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0,19844		0,19844				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 316 : 0,00000						
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 317 : 0,10721		0,10721				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 318 : 3,73167		3,73167				
365	998009194R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	23,07147	50,00	1 153,57	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 364 : 23,07147		23,07147				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
366	998009199R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	207,64323	25,00	5 191,08	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 23,07147*9		207,64323				
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				**1 325 801,78**		**22,81**
367	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	37,73472	40,00	1 509,39	0,00	0,00
		Odstranění stávající hydroizolace na ŽB stěnách: :						
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,1		6,61540				
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,1		5,95863				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2)*0,1		6,33436				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575)*0,1		1,32618				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,1		5,95863				
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575)*0,1		3,16718				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
368	711140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva	m2	478,47723	45,00	21 531,48	0,00	0,00
		Odstranění nefukční hydroizolace (modifikovaný pás) - bourací práce ozn 24 :						
		Odstranšní stávající hydroizolace na ŽB stěnách: :						
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*1		66,15400				
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*1		59,58629				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795)*1		27,91452				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2)*1		63,34355				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575)*1		13,26178				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*1		59,58629				
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795)*1		27,91452				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575)*1		31,67178				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795)*1		27,91452				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odstranění stávající hydroizolace na vnější straně : 67,42*1,5		101,13000				
369	711180201R00	Odstranění izolace proti vodě - profilované fólie svislé	m2	478,47723	30,00	14 354,32	0,00	0,00
		Odstranění nefukční hydroizolace (nopovaná folie) - bourací práce ozn 24 : 0						
		Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 478,47723		478,47723				
370	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	1 213,13020	35,00	42 459,56	0,00	0,40
		Hydroizolace v 1.NP :						
		Štítová stěna pod dozdívku v místě stávajících vrat : 0,45*3,5		1,57500				
		Podélná stěna vnější 1. stupeň bet. základ : ((0,19*0,95)*2+0,28*0,32)*10		4,50600				
		Místnosti č. 101-116 vč. 130 a 131 : 4,2*7,525+6,1*65,35-(1*0,9)*10		421,24000				
		Místnost č. 117 : 4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,2*0,35*2		61,23129				
		Místnost č. 118 : 4,817*5,795+2,3*0,35+1*0,35*2		29,41952				
		Místnost č. 119 : 4,817*6,575*2+2,3*0,35+1,2*0,35*2		64,98855				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : 2,017*6,575+0,35*4,215+2,45*6,875+2*0,35		32,28078				
		Místnost č. 123 a 124 : 4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,6*0,35+1,2*0,35		61,37129				
		Místnost č. 125 : 4,817*5,795+1,2*0,35		28,33452				
		Místnost č. 126 : 4,817*6,575+1,2*0,35+1*0,35		32,44178				
		Místnost č. 127 - 129 : 4,817*5,795+1,2*0,35		28,33452				
		Plocha nově zazděných otvorů : (0,25+1,2+1,2+0,8+1,2+0,575)*0,35		1,82875				
		Hydroizolace v 2.NP :						
		- místnosti č. 201-203 : 8,85*4,51		39,91350				
		Obnova odstraněné stávající hydroizolace na ŽB stěnách (základech): :						
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,1		6,61540				
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,1		5,95863				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2)*0,1		6,33436				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575)*0,1		1,32618				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,1		5,95863				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575)*0,1		3,16718				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Nová hydroizolace vnější: :						
		Hydroizolace základů vstupní přístavby : (4,5*2+7,75)*0,6		10,05000				
		Hydroizolace pod podlahy na tribuně: :						
		- místnosti č. 204 : 141,54		141,54000				
		- místnosti č. 206 : 179,21		179,21000				
		- místnosti č. 208 : 37,13		37,13000				
371	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	618,65246	35,00	21 652,84	0,00	0,32
		Nová hydroizolace vnitřní: :						
		Štítová stěna : 14,35*1,2		17,22000				
		Podélná stěna vnější 1. stupeň bet. základ : (65,47-1,6*2+0,95*10*2)*0,65		52,82550				
		Podélná stěna vnější 2. stupeň bet. základ : (0,69*2+0,32)*1,762*10		29,95400				
		Podélná stěna vnější ŽB stěna : (5,54+5,57+0,64+5,68*7+0,64+3,38)*1,762		97,84386				
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,15		9,92310				
		Místnost č. 117 : (4,817+6,575)*2*0,15+(4,817+5,795)*2*0,15		6,60120				
		Místnost č. 118 : (4,817+5,795)*2*0,15		3,18360				
		Místnost č. 119 : (4,817+6,575)*2*0,15		3,41760				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (4,17*2+6,575+6,875+2,66+2,35)*0,15		4,02000				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817+6,575)*2*0,15+(4,817+5,795)*2*0,15		6,60120				
		Místnost č. 125 : (4,817+5,795)*2*0,15		3,18360				
		Místnost č. 126 : (4,817+6,575)*2*0,15		3,41760				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817+5,795)*2*0,15		3,18360				
		Obnova odstraněné stávající hydroizolace na ŽB stěnách: :						
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,3		19,84620				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Místnost č. 117 : (4,817+6,575)*2*0,3+(4,817+5,795)*2*0,3		13,20240				
		Místnost č. 118 : (4,817+5,795)*2*0,3		6,36720				
		Místnost č. 119 : (4,817+6,575)*2*0,3		6,83520				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (4,17*2+6,575+6,875+2,66+2,35)*0,3		8,04000				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817+6,575)*2*0,3+(4,817+5,795)*2*0,3		13,20240				
		Místnost č. 125 : (4,817+5,795)*2*0,3		6,36720				
		Místnost č. 126 : (4,817+6,575)*2*0,3		6,83520				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817+5,795)*2*0,3		6,36720				
		Nová hydroizolace vnější: :						
		Obvodová stěna haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		117,45700				
		Obvodové zdivo vstupní přístavby : (6,8+4,425)*0,75+0,5*1,25+0,5*1,75+(1,05+4,425)*2,25		22,23750				
		Hydroizolace pod podlahy na tribuně: :						
		- místnosti č. 204 : (13,675+7,6+14,97+19,25)*0,18		9,98910				
		- místnosti č. 206 : (29,5*2)*0,18		10,62000				
		- místnosti č. 208 : (10,5+6,075)*0,18		2,98350				
		Hydroizolace v šachtách : (1,2*2+0,75*2)*1,7+(1,2*2+0,75*2)*1,2+(1,2*2+0,75*2)*0,8		14,43000				
		Hydroizolace venkovního schodiště : (4,8+3,525+6,85)*3,1		47,04250				
		Hydroizolace stěny z bednících tvarovek : 4,1*0,55		2,25500				
		Hydroizolace opěrných stěn: :						
		- pohled 1-1´ : 33,1		33,10000				
		- pohled 2-2´ : 16,06		16,06000				
		- pohled 3-3´ : 4,8		4,80000				
		- pohled 4-4´ : 4,8+0,8		5,60000				
		- pohled 5-5´ : 3,64		3,64000				
372	711199096R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly a AIP,	m2	14,43000	6,00	86,58	0,00	0,00
		Hydroizolace v šachtách : (1,2*2+0,75*2)*1,7+(1,2*2+0,75*2)*1,2+(1,2*2+0,75*2)*0,8		14,43000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
373	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	1 213,13020	90,00	109 181,72	0,00	0,50
		Hydroizolace v 1.NP :						
		Štítová stěna pod dozdívku v místě stávajících vrat : 0,45*3,5		1,57500				
		Podélná stěna vnější 1. stupeň bet. základ : ((0,19*0,95)*2+0,28*0,32)*10		4,50600				
		Místnosti č. 101-116 vč. 130 a 131 : 4,2*7,525+6,1*65,35-(1*0,9)*10		421,24000				
		Místnost č. 117 : 4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,2*0,35*2		61,23129				
		Místnost č. 118 : 4,817*5,795+2,3*0,35+1*0,35*2		29,41952				
		Místnost č. 119 : 4,817*6,575*2+2,3*0,35+1,2*0,35*2		64,98855				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : 2,017*6,575+0,35*4,215+2,45*6,875+2*0,35		32,28078				
		Místnost č. 123 a 124 : 4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,6*0,35+1,2*0,35		61,37129				
		Místnost č. 125 : 4,817*5,795+1,2*0,35		28,33452				
		Místnost č. 126 : 4,817*6,575+1,2*0,35+1*0,35		32,44178				
		Místnost č. 127 - 129 : 4,817*5,795+1,2*0,35		28,33452				
		Plocha nově zazděných otvorů : (0,25+1,2+1,2+0,8+1,2+0,575)*0,35		1,82875				
		Hydroizolace v 2.NP :						
		- místnosti č. 201-203 : 8,85*4,51		39,91350				
		Obnova odstraněné stávající hydroizolace na ŽB stěnách (základech): :						
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,1		6,61540				
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,1		5,95863				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2)*0,1		6,33436				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575)*0,1		1,32618				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,1		5,95863				
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575)*0,1		3,16718				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Nová hydroizolace vnější: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Hydroizolace základů vstupní přístavby : (4,5*2+7,75)*0,6		10,05000				
		Hydroizolace pod podlahy na tribuně: :						
		- místnosti č. 204 : 141,54		141,54000				
		- místnosti č. 206 : 179,21		179,21000				
		- místnosti č. 208 : 37,13		37,13000				
374	62852616R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	1 891,80251	135,00	255 393,34	0,00	7,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 431,91546*1,15		496,70278				
		Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 1213,13020*1,15		1 395,09973				
375	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	855,25020	160,00	136 840,03	0,01	4,78
		Hydroizolace v 1.NP :						
		Štítová stěna pod dozdívku v místě stávajících vrat : 0,45*3,5		1,57500				
		Podélná stěna vnější 1. stupeň bet. základ : ((0,19*0,95)*2+0,28*0,32)*10		4,50600				
		Místnosti č. 101-116 vč. 130 a 131 : 4,2*7,525+6,1*65,35-(1*0,9)*10		421,24000				
		Místnost č. 117 : 4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,2*0,35*2		61,23129				
		Místnost č. 118 : 4,817*5,795+2,3*0,35+1*0,35*2		29,41952				
		Místnost č. 119 : 4,817*6,575*2+2,3*0,35+1,2*0,35*2		64,98855				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : 2,017*6,575+0,35*4,215+2,45*6,875+2*0,35		32,28078				
		Místnost č. 123 a 124 : 4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,6*0,35+1,2*0,35		61,37129				
		Místnost č. 125 : 4,817*5,795+1,2*0,35		28,33452				
		Místnost č. 126 : 4,817*6,575+1,2*0,35+1*0,35		32,44178				
		Místnost č. 127 - 129 : 4,817*5,795+1,2*0,35		28,33452				
		Plocha nově zazděných otvorů : (0,25+1,2+1,2+0,8+1,2+0,575)*0,35		1,82875				
		Hydroizolace v 2.NP :						
		- místnosti č. 201-203 : 8,85*4,51		39,91350				
		Obnova odstraněné stávající hydroizolace na ŽB stěnách: :						
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,1		6,61540				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,1		5,95863				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2)*0,1		6,33436				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575)*0,1		1,32618				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,1		5,95863				
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575)*0,1		3,16718				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Nová hydroizolace vnější: :						
		Hydroizolace základů vstupní přístavby : (4,5*2+7,75)*0,6		10,05000				
376	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	1 196,99920	95,00	113 714,92	0,00	0,49
		Ochranná vrstva asfalt. pás typu R						
		Hydroizolace v 1.NP :						
		Místnosti č. 101-116 vč. 130 a 131 : 4,2*7,525+6,1*65,35-(1*0,9)*10		421,24000				
		Místnost č. 117 : 4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,2*0,35*2		61,23129				
		Místnost č. 118 : 4,817*5,795+2,3*0,35+1*0,35*2		29,41952				
		Místnost č. 119 : 4,817*6,575*2+2,3*0,35+1,2*0,35*2		64,98855				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : 2,017*6,575+0,35*4,215+2,45*6,875+2*0,35		32,28078				
		Místnost č. 123 a 124 : 4,817*6,575+4,817*5,795+2,3*0,35+1,6*0,35+1,2*0,35		61,37129				
		Místnost č. 125 : 4,817*5,795+1,2*0,35		28,33452				
		Místnost č. 126 : 4,817*6,575+1,2*0,35+1*0,35		32,44178				
		Místnost č. 127 - 129 : 4,817*5,795+1,2*0,35		28,33452				
		Plocha nově zazděných otvorů : (0,25+1,2+1,2+0,8+1,2+0,575)*0,35		1,82875				
		Hydroizolace v 2.NP :						
		- místnosti č. 201-203 : 8,85*4,51		39,91350				
		Obnova odstraněné stávající hydroizolace na ŽB stěnách (základech): :						
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,1		6,61540				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Místnost č. 117 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,1		5,95863				
		Místnost č. 118 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Místnost č. 119 : (4,817*6,575*2)*0,1		6,33436				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (2,017*6,575)*0,1		1,32618				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817*6,575+4,817*5,795)*0,1		5,95863				
		Místnost č. 125 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Místnost č. 126 : (4,817*6,575)*0,1		3,16718				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817*5,795)*0,1		2,79145				
		Nová hydroizolace vnější: :						
		Hydroizolace pod podlahy na tribuně: :						
		- místnosti č. 204 : 141,54		141,54000				
		- místnosti č. 206 : 179,21		179,21000				
		- místnosti č. 208 : 37,13		37,13000				
377	62821110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana jemný minerální posyp; tl. 1,9 mm	m2	1 376,54908	91,00	125 265,97	0,00	2,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 376 : 1196,99920*1,15		1 376,54908				
378	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	431,91546	139,00	60 036,25	0,00	0,25
		Nová hydroizolace vnitřní: :						
		Štítová stěna : 14,35*1,2		17,22000				
		Podélná stěna vnější 1. stupeň bet. základ : (65,47-1,6*2+0,95*10*2)*0,65		52,82550				
		Podélná stěna vnější 2. stupeň bet. základ : (0,69*2+0,32)*1,762*10		29,95400				
		Podélná stěna vnější ŽB stěna : (5,54+5,57+0,64+5,68*7+0,64+3,38)*1,762		97,84386				
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,15		9,92310				
		Místnost č. 117 : (4,817+6,575)*2*0,15+(4,817+5,795)*2*0,15		6,60120				
		Místnost č. 118 : (4,817+5,795)*2*0,15		3,18360				
		Místnost č. 119 : (4,817+6,575)*2*0,15		3,41760				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (4,17*2+6,575+6,875+2,66+2,35)*0,15		4,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817+6,575)*2*0,15+(4,817+5,795)*2*0,15		6,60120				
		Místnost č. 125 : (4,817+5,795)*2*0,15		3,18360				
		Místnost č. 126 : (4,817+6,575)*2*0,15		3,41760				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817+5,795)*2*0,15		3,18360				
		Obnova odstraněné stávající hydroizolace na ŽB stěnách: :						
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,3		19,84620				
		Místnost č. 117 : (4,817+6,575)*2*0,3+(4,817+5,795)*2*0,3		13,20240				
		Místnost č. 118 : (4,817+5,795)*2*0,3		6,36720				
		Místnost č. 119 : (4,817+6,575)*2*0,3		6,83520				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (4,17*2+6,575+6,875+2,66+2,35)*0,3		8,04000				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817+6,575)*2*0,3+(4,817+5,795)*2*0,3		13,20240				
		Místnost č. 125 : (4,817+5,795)*2*0,3		6,36720				
		Místnost č. 126 : (4,817+6,575)*2*0,3		6,83520				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817+5,795)*2*0,3		6,36720				
		Hydroizolace pod podlahy na tribuně: :						
		- místnosti č. 204 : (13,675+7,6+14,97+19,25)*0,18		9,98910				
		- místnosti č. 206 : (29,5*2)*0,18		10,62000				
		- místnosti č. 208 : (10,5+6,075)*0,18		2,98350				
		Hydroizolace v šachtách : (1,2*2+0,75*2)*1,7+(1,2*2+0,75*2)*1,2+(1,2*2+0,75*2)*0,8		14,43000				
		Hydroizolace stěny z bednících tvarovek : 4,1*0,55		2,25500				
		Hydroizolace opěrných stěn: :						
		- pohled 1-1´ : 33,1		33,10000				
		- pohled 2-2´ : 16,06		16,06000				
		- pohled 3-3´ : 4,8		4,80000				
		- pohled 4-4´ : 4,8+0,8		5,60000				
		- pohled 5-5´ : 3,64		3,64000				
379	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	342,86786	170,00	58 287,54	0,01	2,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Nová hydroizolace vnitřní: :						
		Štítová stěna : 14,35*1,2		17,22000				
		Podélná stěna vnější 1. stupeň bet. základ : (65,47-1,6*2+0,95*10*2)*0,65		52,82550				
		Podélná stěna vnější 2. stupeň bet. základ : (0,69*2+0,32)*1,762*10		29,95400				
		Podélná stěna vnější ŽB stěna : (5,54+5,57+0,64+5,68*7+0,64+3,38)*1,762		97,84386				
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,15		9,92310				
		Místnost č. 117 : (4,817+6,575)*2*0,15+(4,817+5,795)*2*0,15		6,60120				
		Místnost č. 118 : (4,817+5,795)*2*0,15		3,18360				
		Místnost č. 119 : (4,817+6,575)*2*0,15		3,41760				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (4,17*2+6,575+6,875+2,66+2,35)*0,15		4,02000				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817+6,575)*2*0,15+(4,817+5,795)*2*0,15		6,60120				
		Místnost č. 125 : (4,817+5,795)*2*0,15		3,18360				
		Místnost č. 126 : (4,817+6,575)*2*0,15		3,41760				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817+5,795)*2*0,15		3,18360				
		Obnova odstraněné stávající hydroizolace na ŽB stěnách: :						
		Vnitřní stěna ze ztraceného bednění : (56,67+4,667+4,817)*0,3		19,84620				
		Místnost č. 117 : (4,817+6,575)*2*0,3+(4,817+5,795)*2*0,3		13,20240				
		Místnost č. 118 : (4,817+5,795)*2*0,3		6,36720				
		Místnost č. 119 : (4,817+6,575)*2*0,3		6,83520				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : (4,17*2+6,575+6,875+2,66+2,35)*0,3		8,04000				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817+6,575)*2*0,3+(4,817+5,795)*2*0,3		13,20240				
		Místnost č. 125 : (4,817+5,795)*2*0,3		6,36720				
		Místnost č. 126 : (4,817+6,575)*2*0,3		6,83520				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817+5,795)*2*0,3		6,36720				
		Hydroizolace v šachtách : (1,2*2+0,75*2)*1,7+(1,2*2+0,75*2)*1,2+(1,2*2+0,75*2)*0,8		14,43000				
380	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	139,69450	273,00	38 136,60	0,00	0,14
		Nová hydroizolace vnější: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Obvodová stěna haly : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		117,45700				
		Obvodové zdivo vstupní přístavby : (6,8+4,425)*0,75+0,5*1,25+0,5*1,75+(1,05+4,425)*2,25		22,23750				
381	62852263R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	431,07515	141,00	60 781,60	0,00	1,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 380 : 139,69450*2		279,38900				
		Hydroizolace venkovního schodiště : (4,8+3,525+6,85)*3,1		47,04250				
		Hydroizolace stěny z bednících tvarovek : 4,1*0,55		2,25500				
		Hydroizolace opěrných stěn: :						
		- pohled 1-1´ : 33,1		33,10000				
		- pohled 2-2´ : 16,06		16,06000				
		- pohled 3-3´ : 4,8		4,80000				
		- pohled 4-4´ : 4,8+0,8		5,60000				
		- pohled 5-5´ : 3,64		3,64000				
		Koeficient: 0,1		39,18865				
		Koeficient:						
382	711151111RU1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, včetně dodávky pásu	m2	11,50000	250,00	2 875,00	0,00	0,05
		Nová hydroizolační vrstva - doplnění hydroizolace střechy : (4,55*2+1,2*2)*1		11,50000				
383	711199097R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,	m2	11,50000	17,00	195,50	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 382 : 11,50000		11,50000				
384	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	273,83200	134,00	36 693,49	0,00	0,31
		Ochranná vrstva tepelné izolace vnějšístěny stadiónu v 1.NP - tl.XPS 50mm : (12,74+46,4+5,08)*(1,7+0,15)-9*0,15		117,45700				
		Ochranná vrstva vnitřní strany základů vstupní přístavby : 3,9*2,25+(6,25*0,75+0,5*1,25+0,5*1,75+0,5*2,25)+3,9*0,75		19,01250				
		Ochranná vstupní přístavby zateplení XPS 40mm pod terénem : 0,3*(8,95-2)+0,3*4,5+2,32*4,5-0,125*2,3		13,58750				
		Ochranná hydroizolace venkovního schodiště : (4,8+3,525+6,85)*3,1		47,04250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Ochranná hydroizolace stěny z bednících tvarovek : 4,1*0,55		2,25500				
		Ochranná hydroizolace opěrných stěn: :						
		- pohled 1-1´ : 33,1		33,10000				
		- pohled 2-2´ : 16,06		16,06000				
		- pohled 3-3´ : 4,8		4,80000				
		- pohled 4-4´ : 4,8+0,8		5,60000				
		- pohled 5-5´ : 3,64		3,64000				
		Ochranná vrstva štítové strany pod terénem : (1,65*14,35)-12,4		11,27750				
385	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	138,14500	97,00	13 400,07	0,00	0,05
		Ochranná vrstva tepelné izolace vnějšístěny stadiónu v 1.NP - tl.XPS 50mm : (12,74+46,4+5,08)-9*0,15		62,87000				
		Ochranná vstupní přístavby zateplení XPS 40mm pod terénem : (8,95-2)+4,5+4,5-2,3		13,65000				
		Ochranná hydroizolace venkovního schodiště : (4,8+3,525+6,85)		15,17500				
		Ochranná hydroizolace stěny z bednících tvarovek : 4,1		4,10000				
		Ochranná hydroizolace opěrných stěn: :						
		- pohled 1-1´ : 15		15,00000				
		- pohled 2-2´ : 11		11,00000				
		- pohled 3-3´ : 6		6,00000				
		- pohled 4-4´ : 6,8		6,80000				
		- pohled 5-5´ : 1,6		1,60000				
		Ochranná vrstva štítové strany pod terénem : (14,35)-12,4		1,95000				
386	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	237,23840	350,00	83 033,44	0,00	0,87
		Hydroizolace podlah: :						
		- místnost č. 102 : 18,73+4,31		23,04000				
		- místnost č. 105 : 4,81		4,81000				
		- místnost č. 106 : 3,15+1,59		4,74000				
		- místnost č. 110 : 3,85		3,85000				
		- místnost č. 112 : 19,1+3,9		23,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 116 : 2,65		2,65000				
		- místnost č. 118 : 13,97+5,31		19,28000				
		- místnost č. 121 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 124 : 18,6+2,67		21,27000				
		- místnost č. 127 : 4,24		4,24000				
		- místnost č. 128 : 3,64		3,64000				
		- místnost č. 210 : 7,73		7,73000				
		- místnost č. 211 : 4,35		4,35000				
		- místnost č. 212 : 14,83		14,83000				
		Vytažení hydroizolace na stěny 10 cm :						
		- místnost č. 102 : (6,27*2+3,925*2+1,65*2+1,4*2+1,4*6+0,9*4-(4,54-0,95*2-0,7*6-0,8))*0,1		4,08500				
		- místnost č. 105 : (4,175*2+1,4*2-0,7)*0,1		1,04500				
		- místnost č. 106 : 2,02*2+1,5*2-0,7*2		5,64000				
		- místnost č. 110 : (2,675*2+1,4*2-0,7)*0,1		0,74500				
		- místnost č. 112 : (5,05+6,575+1,5*4+0,9*4+1,95+0,925+0,7*2+1,15+1,6*4+1,85+1*2+0,6*4+0,125*2+2,85+1,75-0,7*6-0,8*2)*0,1		3,83500				
		- místnost č. 116 : (1,58*2+1,6*2-0,7)*0,1		0,56600				
		- místnost č. 118 : (10,22+1,6*2+1,4*2+0,9*2+1,2*2-0,7*4-0,8*2)*0,1		1,60200				
		- místnost č. 121 : (2,217*2+1,8*2-0,9)*0,1		0,71340				
		- místnost č. 124 : (5,15+1,6*2+0,9*4+1,5*2-0,7*4-0,8)*0,1		1,13500				
		- místnost č. 127 : (4,13-0,7)*0,1		0,34300				
		- místnost č. 128 : (1,9*4+0,9*4-0,7*2)*0,1		0,98000				
		- místnost č. 210 : (2,95*2+1,575*2+0,9*6+1,3*6-0,8-0,7*6)*0,1		1,72500				
		- místnost č. 211 : (1,445*2+3*2-0,7)*0,1		0,81900				
		- místnost č. 212 : (1,83*2+3,65*2+2,525*2+2,475*2+1,9*2+0,9*4+1,925*2-0,8-0,7*6)*0,1		2,72100				
		Hydroizolace stěn v prostoru sprch: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 102 : (4,54+0,95*2)*2		12,88000				
		- místnost č. 106 : (1*2+1,5+0,8)*2		8,60000				
		- místnost č. 110 : (1+1)*2		4,00000				
		- místnost č. 112 : (3,6+1*2+0,6*2)*2		13,60000				
		- místnost č. 118 : (4,817+1*2+0,45*2)*2		15,43400				
		- místnost č. 124 : (2,7+0,9*2+0,55*2)*2		11,20000				
		- místnost č. 127 : (1+1)*2		4,00000				
387	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	243,64100	180,00	43 855,38	0,00	0,08
		Vytažení hydroizolace na stěny 10 cm :						
		- místnost č. 102 : (6,27*2+3,925*2+1,65*2+1,4*2+1,4*6+0,9*4-(4,54-0,95*2-0,7*6-0,8))		40,85000				
		- místnost č. 105 : (4,175*2+1,4*2-0,7)		10,45000				
		- místnost č. 106 : 2,02*2+1,5*2-0,7*2		5,64000				
		- místnost č. 110 : (2,675*2+1,4*2-0,7)		7,45000				
		- místnost č. 112 : (5,05+6,575+1,5*4+0,9*4+1,95+0,925+0,7*2+1,15+1,6*4+1,85+1*2+0,6*4+0,125*2+2,85+1,75-0,7*6-0,8*2)		38,35000				
		- místnost č. 116 : (1,58*2+1,6*2-0,7)		5,66000				
		- místnost č. 118 : (10,22+1,6*2+1,4*2+0,9*2+1,2*2-0,7*4-0,8*2)		16,02000				
		- místnost č. 121 : (2,217*2+1,8*2-0,9)		7,13400				
		- místnost č. 124 : (5,15+1,6*2+0,9*4+1,5*2-0,7*4-0,8)		11,35000				
		- místnost č. 127 : (4,13-0,7)		3,43000				
		- místnost č. 128 : (1,9*4+0,9*4-0,7*2)		9,80000				
		- místnost č. 210 : (2,95*2+1,575*2+0,9*6+1,3*6-0,8-0,7*6)		17,25000				
		- místnost č. 211 : (1,445*2+3*2-0,7)		8,19000				
		- místnost č. 212 : (1,83*2+3,65*2+2,525*2+2,475*2+1,9*2+0,9*4+1,925*2-0,8-0,7*6)		27,21000				
		Hydroizolace stěn v prostoru sprch: :						
		- místnost č. 102 : (4,54+0,95*2)		6,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 106 : (1*2+1,5+0,8)		4,30000				
		- místnost č. 110 : (1+1)		2,00000				
		- místnost č. 112 : (3,6+1*2+0,6*2)		6,80000				
		- místnost č. 118 : (4,817+1*2+0,45*2)		7,71700				
		- místnost č. 124 : (2,7+0,9*2+0,55*2)		5,60000				
		- místnost č. 127 : (1+1)		2,00000				
388	711212602RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	193,00000	170,00	32 810,00	0,00	0,08
		- místnost č. 102 : 22		22,00000				
		- místnost č. 105 : 9		9,00000				
		- místnost č. 106 : 8		8,00000				
		- místnost č. 110 : 4		4,00000				
		- místnost č. 112 : 32		32,00000				
		- místnost č. 116 : 4		4,00000				
		- místnost č. 118 : 24		24,00000				
		- místnost č. 121 : 4		4,00000				
		- místnost č. 124 : 22		22,00000				
		- místnost č. 127 : 6		6,00000				
		- místnost č. 128 : 8		8,00000				
		- místnost č. 210 : 20		20,00000				
		- místnost č. 211 : 6		6,00000				
		- místnost č. 212 : 24		24,00000				
389	711212611RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	38,00000	180,00	6 840,00	0,00	0,01
		- místnost č. 102 : 2*2		4,00000				
		- místnost č. 106 : 2*3		6,00000				
		- místnost č. 110 : 2*1		2,00000				
		- místnost č. 112 : 2*4		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 118 : 2*4		8,00000				
		- místnost č. 124 : 2*4		8,00000				
		- místnost č. 127 : 2*1		2,00000				
390	711783166R00	Provedení detailů pryskyřicemi opracování výztuže tmelem z epoxidové pryskyřice	kus	210,00000	95,00	19 950,00	0,00	0,00
		Vyspravení po demontáži zábradlí : 30		30,00000				
		Vysravení po demontáži stávajících laviček : 180		180,00000				
391	23521570R	hmota nátěrová víceúčelová dvousložková; epoxidová pryskyřice; adhezní můstek, zacelení trhlin, sanační; podklad beton, potěr; antikorozní; pro interiér i exteriér; černá	kg	25,20000	68,00	1 713,60	0,00	0,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 390 : 210,00000*0,12		25,20000				
392	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	22,80829	783,00	17 858,89	0,00	0,00
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
393	998711194R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	22,80829	250,00	5 702,07	0,00	0,00
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
394	998711199R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	205,27461	8,00	1 642,20	0,00	0,00
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl:	**712**	**Povlakové krytiny**				**6 850,36**		**0,14**
395	712500832RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách oblých povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	8,28000	18,00	149,04	0,00	0,00
		Odstranění stávající samolepící lepenky z demontované části střechy haly : 0,92*9		8,28000				
396	712341559RV1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	11,50000	262,00	3 013,00	0,01	0,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 382 : 11,50000		11,50000				
397	712941963RZ4	Údržba proniků povlak.krytiny střech pásy přitavením vpustí, ventilací nebo komínů, 2 x, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	kus	9,00000	391,00	3 519,00	0,01	0,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Vyspravení krytiny haly po VZT prostupech střechou : 3		3,00000				
		Vyspravení krytiny haly po ZTI prostupech střechou : 4+2		6,00000				
398	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,14546	770,00	112,00	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
399	998712194R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,14546	250,00	36,37	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
400	998712199R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	1,30914	16,00	20,95	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				**1 292 198,67**		**17,97**
401	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1 073,64500	30,00	32 209,35	0,00	0,00
		Pokládka XPS tl. 80mm :						
		- místnost č. 101 : 56,55		56,55000				
		- místnost č. 102 : 19,09+4,31		23,40000				
		- místnost č. 103 : 3,2+3,1		6,30000				
		- místnost č. 104 : 11		11,00000				
		- místnost č. 105 : 4,81		4,81000				
		- místnost č. 106 : 3,15+1,59		4,74000				
		- místnost č. 107 : 13,16		13,16000				
		- místnost č. 108 : 28,53		28,53000				
		- místnost č. 109 : 10,42		10,42000				
		- místnost č. 110 : 4,03		4,03000				
		- místnost č. 111 : 34,61		34,61000				
		- místnost č. 112 : 19,46+3,9		23,36000				
		- místnost č. 113 : 31,16		31,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 114 : 7,78		7,78000				
		- místnost č. 115 : 12,77		12,77000				
		- místnost č. 116 : 2,65		2,65000				
		- místnost č. 117 : 46,69		46,69000				
		- místnost č. 118 : 13,97+5,31		19,28000				
		- místnost č. 119 : 46,69		46,69000				
		- místnost č. 120 : 5,74		5,74000				
		- místnost č. 121 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 122 : 9,67		9,67000				
		- místnost č. 123 : 36,27		36,27000				
		- místnost č. 124 : 18,6+2,67		21,27000				
		- místnost č. 125 : 19,83		19,83000				
		- místnost č. 126 : 23		23,00000				
		- místnost č. 127 : 4,24		4,24000				
		- místnost č. 128 : 3,82		3,82000				
		- místnost č. 129 : 13,44		13,44000				
		- místnost č. 130 : 91,24		91,24000				
		- místnost č. 131 : 10,85		10,85000				
		- místnost č. 201 : 6+19,74		25,74000				
		- místnost č. 202 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 203 : 2,88		2,88000				
		Pokládka XPS tl. 120mm :						
		- místnost č. 204 : 141,54		141,54000				
		- místnost č. 206 : 179,21		179,21000				
		- místnost č. 208 : 37,13		37,13000				
		- místnost č. 218 : 8,27		8,27000				
		- místnost č. 219 : 4,35		4,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 220 : 15,19		15,19000				
		- místnost č. 221 : 19,03		19,03000				
		Tep. izol v šachtách : (1,05*1,5)*3		4,72500				
402	283754806R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,286 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	735,81750	255,00	187 633,46	0,00	2,06
		Pokládka XPS tl. 80mm :						
		- místnost č. 101 : 56,55		56,55000				
		- místnost č. 102 : 19,09+4,31		23,40000				
		- místnost č. 103 : 3,2+3,1		6,30000				
		- místnost č. 104 : 11		11,00000				
		- místnost č. 105 : 4,81		4,81000				
		- místnost č. 106 : 3,15+1,59		4,74000				
		- místnost č. 107 : 13,16		13,16000				
		- místnost č. 108 : 28,53		28,53000				
		- místnost č. 109 : 10,42		10,42000				
		- místnost č. 110 : 4,03		4,03000				
		- místnost č. 111 : 34,61		34,61000				
		- místnost č. 112 : 19,46+3,9		23,36000				
		- místnost č. 113 : 31,16		31,16000				
		- místnost č. 114 : 7,78		7,78000				
		- místnost č. 115 : 12,77		12,77000				
		- místnost č. 116 : 2,65		2,65000				
		- místnost č. 117 : 46,69		46,69000				
		- místnost č. 118 : 13,97+5,31		19,28000				
		- místnost č. 119 : 46,69		46,69000				
		- místnost č. 120 : 5,74		5,74000				
		- místnost č. 121 : 4,14		4,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 122 : 9,67		9,67000				
		- místnost č. 123 : 36,27		36,27000				
		- místnost č. 124 : 18,6+2,67		21,27000				
		- místnost č. 125 : 19,83		19,83000				
		- místnost č. 126 : 23		23,00000				
		- místnost č. 127 : 4,24		4,24000				
		- místnost č. 128 : 3,82		3,82000				
		- místnost č. 129 : 13,44		13,44000				
		- místnost č. 130 : 91,24		91,24000				
		- místnost č. 131 : 10,85		10,85000				
		- místnost č. 201 : 6+19,74		25,74000				
		- místnost č. 202 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 203 : 2,88		2,88000				
		Tep. izol v šachtách : (1,05*1,5)*3		4,72500				
		Koeficient: 0,1		66,89250				
403	28375481R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	450,38950	390,00	175 651,91	0,00	1,89
		Pokládka XPS tl. 120mm :						
		- místnost č. 204 : 141,54		141,54000				
		- místnost č. 206 : 179,21		179,21000				
		- místnost č. 208 : 37,13		37,13000				
		- místnost č. 218 : 8,27		8,27000				
		- místnost č. 219 : 4,35		4,35000				
		- místnost č. 220 : 15,19		15,19000				
		- místnost č. 221 : 19,03		19,03000				
		Tep. izol v šachtách : (1,05*1,5)*3		4,72500				
		Koeficient: 0,1		40,94450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Koeficient:						
404	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	1 073,64500	45,00	48 314,03	0,00	0,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 1073,64500		1 073,64500				
405	713121118RT1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	1 126,19775	10,00	11 261,98	0,00	0,00
		1.NP - páska zákl. desky :						
		Místnosti č. 101-116 vč. 130 a 131 : 65,35*2+13,75*2-(0,67*2)*10-1,6*2		141,60000				
		Místnost č. 117 : (4,817+6,575)*2+(4,817+5,795)*2		44,00800				
		Místnost č. 118 : (4,817+5,795)*2		21,22400				
		Místnost č. 119 : (4,817+6,575)*2		22,78400				
		Místnost č.120-122 a část chodby 130 : 4,17*2+6,575+6,875+2,66+2,35		26,80000				
		Místnost č. 123 a 124 : (4,817+6,575)*2+(4,817+5,795)*2		44,00800				
		Místnost č. 125 : (4,817+5,795)*2		21,22400				
		Místnost č. 126 : (4,817+6,575)*2		22,78400				
		Místnost č. 127 - 129 : (4,817+5,795)*2		21,22400				
		Pásky při litých samonivelačních podlaháh: :						
		Omítky v 1.NP :						
		- místnost č. 101 : (13*2+5,3*2)+(0,12*2,1)+(0,25*0,6)*2-0,7-0,8		35,65200				
		- místnost č. 102 : (6,27*2+3,975*2+1,65*2+0,9*4+1,4*6)-0,7*7		30,89000				
		- místnost č. 103 : (4,395*2+1,6*2)-0,8-1,6-1,6		7,99000				
		- místnost č. 104 : (2,8*2+3,975*2)+(0,2*2,1)-0,8		13,17000				
		- místnost č. 105 : (1,4*2+3,975*2)+(0,2*2,1)-0,8		10,37000				
		- místnost č. 106 : 4,6-0,7		3,90000				
		- místnost č. 107 : (3,5*2+3,975*2)+(0,2*2,1)-0,7-0,8		13,87000				
		- místnost č. 108 : (7,5*2+3,975*2+0,95*2)+(0,2*2,1)+(0,25*0,6)*2-0,8		24,77000				
		- místnost č. 109 : (3,8*2+3,975*2)+(0,2*2,1)+(0,25*0,6)-0,7-0,8		14,62000				
		- místnost č. 110 : (2,675*2+1,4*2)-0,7		7,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 111 : (9,125*2+3,975*2+0,95*2)-0,7-0,8		26,60000				
		- místnost č. 112 : (6,575*2+3,975*2+1,7*3+0,9*4+0,675+0,7+1,6*4+1,725+0,6*4+0,8*2+0,125*2)-0,7*8		37,95000				
		- místnost č. 113 : (8,4*2+3,975*2+0,95*2)-0,7-0,8		25,15000				
		- místnost č. 114 : (1,8*2+4,765*2)-1,6*2		9,93000				
		- místnost č. 115 : (3,08*2+3,975*2)-0,8		13,31000				
		- místnost č. 116 : (1,58*2+1,6*2)-0,7		5,66000				
		- místnost č. 117 : 46,4-0,7-0,8		44,90000				
		- místnost č. 118 : (15,5+1,6*2+1,4*+0,9*2+1,2*2)-0,7*6		19,42000				
		- místnost č. 119 : 46,4-0,7-0,8		44,90000				
		- místnost č. 120 : 5,7		5,70000				
		- místnost č. 121 : (2,217*2+1,8*2)-0,9		7,13400				
		- místnost č. 123 : 36,54-0,8*2		34,94000				
		- místnost č. 124 : 8,15+1,9*2+1,6*2+0,9*4-0,7*2		17,35000				
		- místnost č. 125 : 19,82		19,82000				
		- místnost č. 126 : 22,8-0,8-0,7		21,30000				
		- místnost č. 127 : 4,13		4,13000				
		- místnost č. 128 : (1,9*4+0,9*4)-0,7*3		9,10000				
		- místnost č. 129 : 13,43-0,8-0,7		11,93000				
		- místnost č. 130 : (51,25*2+1,6*2+2,45+0,75*2)-0,7-0,8-1,6*2-2,25*2		100,45000				
		- místnost č. 131 : (6,42*2+1,6*2)-0,8*2		14,44000				
		Omítky v 2.NP :						
		- místnost č. 201 : 6,15*2+2,917*2-0,7-0,8-2-1,7		12,93400				
		- místnost č. 202 : (2,3*2+1,8*2)-0,8		7,40000				
		- místnost č. 203 : (1,8*2+1,6*2)+0,28*2-0,7-1,7		4,96000				
		- místnosti č. 204 : (13,675+7,6+14,97+19,25)*0,18		9,98910				
		- místnosti č. 206 : (29,5*2)*0,18		10,62000				
		- místnosti č. 208 : (10,5+6,075)*0,18		2,98350				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 210 : (2,95*2+1,425*2+0,9*6+1,3*6)+(0,15*2,07)-0,7*6-0,8		17,26050				
		- místnost č. 211 : (1,445*2+2,85*2)+(0,15*2,07)*-0,7		8,37265				
		- místnost č. 212 : (3,5*2+1,83*2+1,9*2+0,9*2+0,9*2+1,925*2+2,525*2+2,475*2)+(0,15*2,07)-0,7*6-0,8		27,22050				
		- místnost č. 213 : (4,5*2+6,175*2+0,245+0,2*3+0,3)+(0,15*2,07)-0,8		22,00550				
406	28314030R	páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm	m	1 238,81753	45,00	55 746,79	0,00	0,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 1126,19775*1,1		1 238,81753				
407	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	20,43500	90,00	1 839,15	0,00	0,00
		Vložení tepelné izolace do věnce :						
		Věnec V1 : 0,35*33		11,55000				
		Věnec V1* : 0,25*25,6		6,40000				
		Věnec V1** : 0,35*(3,55*2)		2,48500				
408	28375465R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,077 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	22,47850	396,00	8 901,49	0,00	0,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 20,43500*1,1		22,47850				
409	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	224,08590	200,00	44 817,18	0,00	0,66
		Tepelná izolace vložená do obvodového pláště v 1.NP - tl.XPS 140mm : (65,47-0,2*26-1,6*2-0,4*10-0,45*2)*2,55+(0,56*2+0,62)*10*1,7+0,86*0,4*10		166,05350				
		Tepelná izolace štítové strany haly tl.XPS 140mm : 14,35*0,45		6,45750				
		Tepelná izolace v 2.NP vyrovnání nerovnosti podlaha/tribuna(vyrovnávací schodiště) : (14,97+29,5+5,7+3)*0,97		51,57490				
410	28375466R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,333 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	246,49449	455,00	112 154,99	0,00	1,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 224,08590*1,1		246,49449				
411	713131162R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 8 ks/m2, na cihly plné	m2	8,58000	300,00	2 574,00	0,00	0,00
		Tep. izol v zapláštěném vazníku venkovní část : 0,26*3*11		8,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
412	63140316R	deska izolační tuhá, dvouvrstvá; minerální vlákno; povrch zpevněný; orientace vláken rovnoběžná; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 5,550 m2K/W; obj. hmotnost 85,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	9,43800	700,00	6 606,60	0,02	0,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 8,58000*1,1		9,43800				
413	31173516R	hmoždinka zapouštěcí talířová; použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken, do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; mat. polyetylén, trn ocelový, zátka polystyrénová; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 235 mm, pr. zátky 65 mm mm; pro tloušťku izolace 200 mm	kus	80,00000	23,00	1 840,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 8,58000*8		68,64000				
		Zaokrouhleno na celá čísla a rezerva : 11,36		11,36000				
414	713131173R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 10 ks/m2, na beton	m2	37,83520	500,00	18 917,60	0,00	0,00
		Tepelná izolace štítové stěny haly : 13,91*2,72		37,83520				
415	631515495R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 300,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 8,300 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	41,61872	1 050,00	43 699,66	0,05	1,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 414 : 37,83520*1,1		41,61872				
416	58556675AR	vyrovnávací stěrka lepicí, armovací; pro fasádní izol. desky; cementová; plnivo křemičité; pro interiér i exteriér; zrnitost do 0,30 mm; µ 50,00	kg	208,86840	14,00	2 924,16	0,00	0,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 8,58000*4,5		38,61000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 414 : 37,83520*4,5		170,25840				
417	31173521R	hmoždinka zapouštěcí talířová; použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken, do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; mat. polyetylén, trn ocelový, zátka polystyrénová; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 335 mm, pr. zátky 65 mm mm; pro tloušťku izolace 300 mm	kus	390,00000	28,00	10 920,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 414 : 37,83520*10		378,35200				
		Zaokrouhleno na celé a rezerva : 11,648		11,64800				
418	713135114RU2	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, včetně dodávky fólie	m2	125,00000	120,00	15 000,00	0,00	0,03
		Štítová stěna haly : 125		125,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
419	713111211RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	44,55000	75,00	3 341,25	0,00	0,01
		Vstupní přístavba : 9*4,95		44,55000				
420	713111231RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	61,45375	75,00	4 609,03	0,00	0,01
		Izolace pod schodištěm CH1 a CH2 : (1,3*1,6)*2		4,16000				
		Strop nad místnostmi č.209-211 : 6*3,1		18,60000				
		Strop nad místnostmi č.212-213 : 2,18*3,75+6,425*4,75		38,69375				
421	713111221RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	299,93850	75,00	22 495,39	0,00	0,05
		Tepelná izolace stropů: :						
		- č. místnosti 117 : (4,817*4,6+4,817*0,75)*2		51,54190				
		- č. místnosti 118 : 4,817*3,9+4,817*0,75		22,39905				
		- č. místnosti 119 : (4,817*4,6+4,817*0,75)*2		51,54190				
		- č. místnosti 120-122 : 4,817*0,75+4,817*2,55+2,017*1,9		19,72840				
		- č. místnosti 123-124 : (4,817*4,6+4,817*0,75)*2		51,54190				
		- č. místnosti 125 : (4,817*4,6+4,817*0,75)		25,77095				
		- č. místnosti 126 : (4,817*4,6+4,817*0,75)		25,77095				
		- č. místnosti 127-129 : (4,817*4,6+4,817*0,75)		25,77095				
		Tepelná izolace podhledu schodiště, vř. boků schodiště :						
		- CH1 : (1,1+3,133+0,37)*2,1+1,8*2		13,26630				
		- CH2 : (3,142+1,08)*2,1+1,87*2		12,60620				
422	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	61,45375	38,00	2 335,24	0,00	0,00
		Tep. izol minerální vata tl.100mm: :						
		Izolace pod schodištěm CH1 a CH2 : (1,3*1,6)*2		4,16000				
		Tep. izol minerální vata tl.200mm: :						
		Strop nad místnostmi č.209-211 : 6*3,1		18,60000				
		Strop nad místnostmi č.212-213 : 2,18*3,75+6,425*4,75		38,69375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
423	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	44,55000	45,00	2 004,75	0,00	0,01
		Tep. izol vstupní přístavby : 9*4,95		44,55000				
424	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	344,48850	68,00	23 425,22	0,00	0,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 423 : 44,55000		44,55000				
		Tepelná izolace stropů: :						
		- č. místnosti 117 : (4,817*4,6+4,817*0,75)*2		51,54190				
		- č. místnosti 118 : 4,817*3,9+4,817*0,75		22,39905				
		- č. místnosti 119 : (4,817*4,6+4,817*0,75)*2		51,54190				
		- č. místnosti 120-122 : 4,817*0,75+4,817*2,55+2,017*1,9		19,72840				
		- č. místnosti 123-124 : (4,817*4,6+4,817*0,75)*2		51,54190				
		- č. místnosti 125 : (4,817*4,6+4,817*0,75)		25,77095				
		- č. místnosti 126 : (4,817*4,6+4,817*0,75)		25,77095				
		- č. místnosti 127-129 : (4,817*4,6+4,817*0,75)		25,77095				
		Tepelná izolace podhledu schodiště, vř. boků schodiště :						
		- CH1 : (1,1+3,133+0,37)*2,1+1,8*2		13,26630				
		- CH2 : (3,142+1,08)*2,1+1,87*2		12,60620				
425	63140595R	rohož, pas izolační měkký, komprimovaný; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	432,51835	150,00	64 877,75	0,00	1,73
		Izolace pod schodištěm CH1 a CH2 : (1,3*1,6)*2		4,16000				
		Tep. izol stropu vstupní přístavby :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 423 : 44,55000		44,55000				
		Tep. izol stropů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 424 : 344,48850		344,48850				
		Koeficient: 0,1		39,31985				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
426	63140599R	rohož, pas izolační měkký, komprimovaný; minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,700 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	112,02813	300,00	33 608,44	0,01	0,90
		Strop nad místnostmi č.209-211 : 6*3,1		18,60000				
		Strop nad místnostmi č.212-213 : 2,18*3,75+6,425*4,75		38,69375				
		Tep. izol mezi krokve vstupní přístavby :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 423 : 44,55000		44,55000				
		Koeficient: 0,1		10,18438				
427	713 - M.1	Izolace pěnová stříkaná PUR	m3	40,47216	1 232,00	49 861,70	0,04	1,66
		Tepelná izolace na spodní straně tribuny: : (((4,7+0,25*7)*(4,667+4,817*8+2,217))+((4,075+0,5*6)*4,817)+(2,925+0,25*5)*2,45)*0,12		40,47216				
428	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	5,76000	250,00	1 440,00	0,00	0,00
		Lepení spádových klínu v napojení stávajícíc střechy na střechu přístavby : 0,64*9		5,76000				
429	28375973R	deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK	m3	1,35000	2 800,00	3 780,00	0,03	0,04
		Spádové klíny s celkovým převýšením 30 cm : (9*1)*0,15		1,35000				
430	713 - M.2	Protipožár. obklad dřev. prvků 2x deska s cementovým jádrem 12,5 mm,třída reakce na oheň A1	m2	6,26400	2 500,00	15 660,00	0,02	0,13
		Obklad bočních stužidel : (0,24*2+0,3*2)*2,9*2*1		6,26400				
431	713 - M.3	Protipožární předstěna kovová kce CD 2x deska s cementovým jádrem 12,5 mm,třída reakce na oheň A1	m2	7,41000	2 500,00	18 525,00	0,04	0,31
		Opláštění vazníku od vazníku ke stropu - vazník ozn S21a v místnosti č. 211 : 2,85*2,6		7,41000				
432	713 - M.4	Protipožární předstěna kovová kce CD 1x deska s cementovým jádrem 12,5 mm,třída reakce na oheň A1	m2	110,83306	2 150,00	238 291,08	0,04	4,58
		Opláštění venkovních vazníků :						
		- boční strany vazníků : 4,1*2*10+4,1*1		86,10000				
		- čelní strany vazníků : (2,18+3,737)*0,38*11		24,73306				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
433	713582126RT5	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 90	kus	1,00000	4 650,00	4 650,00	0,02	0,02
		Protipožární dvířka v obezdění záložního zdroje : 1		1,00000				
434	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	17,96893	700,00	12 578,25	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
435	998713194R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km	t	17,96893	360,00	6 468,81	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
436	998713199R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	161,72037	20,00	3 234,41	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				**501 431,02**		**3,89**
437	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	5,00000	150,00	750,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
438	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	18,00000	264,00	4 752,00	0,00	0,01
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		18		18,00000				
439	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	33,00000	268,00	8 844,00	0,00	0,02
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		33		33,00000				
440	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	24,00000	345,00	8 280,00	0,00	0,04
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		24		24,00000				
441	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,00000	268,00	804,00	0,00	0,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		3		3,00000				
442	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	31,00000	278,00	8 618,00	0,00	0,02
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		31		31,00000				
443	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	92,00000	356,00	32 752,00	0,00	0,12
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		4+1+1,5+2+1+1,5+1,5+7,5+1+7,5+1+7+7+1+1+7+1+1+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5		92,00000				
444	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,00000	274,00	822,00	0,00	0,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		+3		3,00000				
445	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	34,00000	225,00	7 650,00	0,00	0,05
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		1+5+1+3+6+2+2+1+3		24,00000				
		1+1		2,00000				
		2+3+1+2		8,00000				
446	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	95,00000	298,00	28 310,00	0,00	0,24
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		5		5,00000				
		2+6+2+1+4+2+5+7+3		32,00000				
		1+5+6+1+4+6+3+3+4+1		34,00000				
		6+6+5+1+6		24,00000				
447	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	18,00000	354,00	6 372,00	0,00	0,06
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		15+3		18,00000				
448	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	50,00000	486,00	24 300,00	0,00	0,20
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		50		50,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
449	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	5,00000	225,00	1 125,00	0,00	0,01
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		5*1		5,00000				
450	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	50,00000	354,00	17 700,00	0,00	0,18
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		50		50,00000				
451	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	2,00000	265,00	530,00	0,00	0,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		2		2,00000				
452	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	6,00000	314,00	1 884,00	0,00	0,01
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		2+2+2		6,00000				
453	721176244R00	Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 160	m	10,00000	389,00	3 890,00	0,00	0,03
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		2+2+2+2+2		10,00000				
454	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	25,00000	54,00	1 350,00	0,00	0,00
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		1+5+19		25,00000				
455	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	21,00000	58,00	1 218,00	0,00	0,00
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		10+2+1+8		21,00000				
456	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	21,00000	78,00	1 638,00	0,00	0,00
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		1+15+4+1		21,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
457	721211520RT2	Vpusti dvorní průměr 110 mm, vodorovný odtok, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu a vyhřívací sada 36W/230V, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00	0,09	0,09
		včetně betonového lože						
		1		1,00000				
458	721213216R00	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , rošt pro dlažbu, délka 1000 mm, včetně dodávky materiálu	kus	15,20000	7 850,00	119 320,00	0,09	1,34
		včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu						
		4,4+2,6+3,5+4,7		15,20000				
459	721213316R00	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru, rošt pro dlažbu, délka 1000 mm, včetně dodávky materiálu	kus	11,80000	8 110,00	95 698,00	0,09	1,04
		včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu						
		4,4+1,3+2,3+3,8		11,80000				
460	721242116R00	Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 980,00	5 960,00	0,03	0,05
		2		2,00000				
461	721242117R00	Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	4 240,00	12 720,00	0,04	0,11
		3		3,00000				
462	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	980,00	980,00	0,08	0,08
		1		1,00000				
463	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	315,00	1 260,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
464	55162530R	souprava izolační pro prostup potrubí; d 110 - 115 mm; složení těsnění pryž, bitumenová manžeta, převlečná matice plast	kus	42,00000	1 520,00	63 840,00	0,00	0,08
		42		42,00000				
465	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	236,00000	33,00	7 788,00	0,00	0,11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		63+60+3+(11*10)		236,00000				
466	28611319.AR	T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 22,2; D = 100,0 mm; D2 = 100 mm; D3 = 100 mm	kus	34,00000	177,00	6 018,00	0,00	0,00
		12+22		34,00000				
467	28655985R	vyústění PVC-U; DN 160,0 mm; l = 1 000 mm; drenážní; s klapkou	kus	2,00000	89,00	178,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
468	28611312.AR	koleno PVC; 90,0 °; SDR 22,2; D = 100,0 mm; hladké	kus	3,00000	354,00	1 062,00	0,00	0,00
		3		3,00000				
469	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	5,00000	315,00	1 575,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
470	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	474,00000	17,00	8 058,00	0,00	0,00
		18+33+24+3+31+92+3+34+95+18+50+5+50+2+6+10		474,00000				
471	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	3,88413	1 500,00	5 826,20	0,00	0,00
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
472	998721194R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3,88413	1 200,00	4 660,96	0,00	0,00
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
473	998721199R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	34,95717	50,00	1 747,86	0,00	0,00
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				**309 647,31**		**3,69**
474	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	90,00000	198,00	17 820,00	0,00	0,36
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		8+6+3+13+17+2+13+3+11+9+5		90,00000				
475	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	44,00000	224,00	9 856,00	0,01	0,23
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		7+5+15+6+11		44,00000				
476	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	21,00000	268,00	5 628,00	0,01	0,11
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		7+4+10		21,00000				
477	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	22,00000	344,00	7 568,00	0,01	0,12
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		2+5+15		22,00000				
478	722172315R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	5,00000	458,00	2 290,00	0,01	0,03
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		5		5,00000				
479	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	74,00000	238,00	17 612,00	0,00	0,30
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		13+12+11+12+11+10+5		74,00000				
480	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	105,00000	254,00	26 670,00	0,01	0,55
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		9+10+14+4+8+60		105,00000				
481	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	49,00000	325,00	15 925,00	0,01	0,27
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		2+2+10+5+15+15		49,00000				
482	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	55,00000	458,00	25 190,00	0,01	0,34
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		10+45		55,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
483	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	11,00000	298,00	3 278,00	0,02	0,17
		1+4+3+3		11,00000				
484	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	8,00000	354,00	2 832,00	0,01	0,11
		8		8,00000				
485	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	50,00000	425,00	21 250,00	0,02	0,90
		5+45		50,00000				
486	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	116,00000	105,00	12 180,00	0,00	0,00
		47+69		116,00000				
487	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	74,00000	48,00	3 552,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 479 : 74,00000		74,00000				
488	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	105,00000	68,00	7 140,00	0,00	0,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 480 : 105,00000		105,00000				
489	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	49,00000	78,00	3 822,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 481 : 49,00000		49,00000				
490	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	55,00000	84,00	4 620,00	0,00	0,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 482 : 55,00000		55,00000				
491	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	90,00000	24,00	2 160,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 474 : 90,00000		90,00000				
492	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	44,00000	24,00	1 056,00	0,00	0,00
		44		44,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
493	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	21,00000	28,00	588,00	0,00	0,00
		21		21,00000				
494	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	22,00000	32,00	704,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 477 : 22,00000		22,00000				
495	722181212RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	55,00000	34,00	1 870,00	0,00	0,01
		50+5		55,00000				
496	722231162R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	485,00	485,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
497	722236315R00	Ventil uzavírací šikmý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz	kus	1,00000	485,00	485,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
498	722238314R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, mosaz	kus	2,00000	325,00	650,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
499	722238316R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz	kus	2,00000	485,00	970,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
500	722238615R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz	kus	1,00000	415,00	415,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
501	722238116R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	785,00	785,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
502	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00000	125,00	250,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
503	722254211RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi + HP, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	3,00000	7 850,00	23 550,00	0,03	0,09
		3		3,00000				
504	722235141R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	212,00	1 060,00	0,00	0,00
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
505	722235142R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	245,00	2 205,00	0,00	0,00
		9		9,00000				
506	722235143R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000	385,00	5 005,00	0,00	0,01
		13		13,00000				
507	722235144R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	452,00	2 712,00	0,00	0,00
		6		6,00000				
508	722235145R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	560,00	560,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
509	722235117R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00	0,00	0,01
		2		2,00000				
510	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	534,00000	22,00	11 748,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 482 : 55,00000		55,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 481 : 49,00000		49,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 480 : 105,00000		105,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 479 : 74,00000		74,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 478 : 5,00000		5,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 477 : 22,00000		22,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 476 : 21,00000		21,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 475 : 44,00000		44,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 474 : 90,00000		90,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 483 : 11,00000		11,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 484 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 485 : 50,00000		50,00000				
511	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	534,00000	24,00	12 816,00	0,00	0,01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 510 : 534,00000		534,00000				
512	42391005R	objímka ocelová použití pro závěsy,kluzné a válečk.podpěry potrubí z ocel.bezešvých trubek; dvoudílná se dvěma šrouby; vnitřní pr.potrubí D = 32 mm; DN 25,0 mm; délka L = 110 mm; bez rozpěrek, černá	kus	30,00000	48,00	1 440,00	0,00	0,01
		30		30,00000				
513	42391020R	objímka ocelová použití pro závěsy,kluzné a válečk.podpěry potrubí z ocel.bezešvých trubek; dvoudílná se dvěma šrouby; vnitřní pr.potrubí D = 57 mm; DN 50,0 mm; délka L = 150 mm; bez rozpěrek, černá	kus	60,00000	54,00	3 240,00	0,00	0,04
		60		60,00000				
514	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	216,00000	19,00	4 104,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 680 : 216,00000		216,00000				
515	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	68,00000	24,00	1 632,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 681 : 68,00000		68,00000				
516	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	29,00000	28,00	812,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 682 : 29,00000		29,00000				
517	722 - M.1	Montáž potrubního pouzdra z min. vláken s povrch. úpravou AL folií tl. 30mm - D28x30	m	51,00000	98,00	4 998,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 683 : 51,00000		51,00000				
518	722 - M.2	Montáž potrubního pouzdra z min. vláken s povrch. úpravou AL folií tl. 40mm - D35x40	m	103,00000	112,00	11 536,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 684 : 103,00000		103,00000				
519	722 - M.3	Montáž potrubního pouzdra z min. vláken s povrch. úpravou AL folií tl. 40mm - D42x40	m	84,00000	135,00	11 340,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 685 : 84,00000		84,00000				
520	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	3,70790	1 500,00	5 561,85	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
521	998722194R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3,70790	1 000,00	3 707,90	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		vodorovně do 50 m						
522	998722199R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	33,37110	50,00	1 668,56	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
Díl:	**723**	**Vnitřní plynovod**				**114 005,98**		**0,54**
523	723230801R00	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá	soubor	1,00000	115,00	115,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
524	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15	m	5,00000	212,00	1 060,00	0,01	0,03
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,						
		5		5,00000				
525	723120203R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20	m	2,00000	254,00	508,00	0,01	0,03
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,						
		2		2,00000				
526	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25	m	1,00000	345,00	345,00	0,01	0,01
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,						
		1		1,00000				
527	723120205R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32	m	29,00000	389,00	11 281,00	0,01	0,43
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,						
		29		29,00000				
528	723 - M.1	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50	m	96,00000	485,00	46 560,00	0,00	0,00
		96		96,00000				
529	723190917R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 50	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
530	723190202R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 15	soubor	2,00000	890,00	1 780,00	0,00	0,01
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
531	723190204R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 25	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,01	0,01
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
		1		1,00000				
532	723190205R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 32	soubor	2,00000	1 540,00	3 080,00	0,01	0,02
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
		2		2,00000				
533	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15	kus	2,00000	125,00	250,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
534	723225124R00	Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnější závit, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	385,00	770,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
535	723235213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	250,00	500,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
536	723235215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	450,00	450,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
537	723235218R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
538	723236612R00	Filtr pro plyn, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	310,00	620,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
539	723 - M.2	Uzavírací kohout plynu s vestavěným termickým bezpečnostním uzavíracím ventilem (před každým kotlem)	kus	2,00000	5 400,00	10 800,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
540	723 - M.3	Akumulátor plynu atyp - DN 125, délka 1500mm, vč. upevň. prvků a montáže (pro plyn. kotle)	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
541	723 - M.4	Akumulátor plynu atyp - DN 125, délka 1500mm, vč. upevň. prvků a montáže (pro VZT jednotku)	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
542	723235417R00	Pojistka nadprůtoková z nerezové oceli, závit vnitřní-vnější, průtok 10 m3/hod, DN 32, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
543	723 - M.5	Plynový havarijní membránový uzávěr DN50, PN16, přírubový	kus	1,00000	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
544	723219102R00	Montáž plynovodních přírubových armatur DN 50	kus	1,00000	540,00	540,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
545	723 - Spec.1	Středotlak. regulátor tlaku plynu rohový, závit. připojení, 3/4"-5/4", 20-26mbar, typ R/71	kus	1,00000	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 544 : 1,00000		1,00000				
546	723239211R00	Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového,	soubor	1,00000	485,00	485,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
547	723 - Spec.2	Detektor hořlavých plynů DHP - 4	kus	1,00000	850,00	850,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 544 : 1,00000		1,00000				
548	723 - Spec.3	Kovová připoj. hadice DN20, délka 0,5m	kus	1,00000	480,00	480,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 544 : 1,00000		1,00000				
549	723 - Spec.4	Kovová připoj. hadice DN25, délka 0,5m	kus	1,00000	580,00	580,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 544 : 1,00000		1,00000				
550	723 - M.6	Tlakoměr plynový D 160, 0-6kPa	kus	1,00000	780,00	780,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
551	723 - Spec.5	Tlakoměrový kohout uzavírací, G1/2", mosaz	kus	1,00000	585,00	585,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
552	723 - Spec.6	Hadicové hrdlo + zátka	soubor	1,00000	150,00	150,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
553	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	250,00	500,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
554	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	136,00000	14,00	1 904,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		136		136,00000				
555	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	150,00	150,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
556	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,54550	3 000,00	1 636,50	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
557	998723194R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,54550	2 000,00	1 091,00	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
558	998723199R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	4,90950	50,00	245,48	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				**1 128 389,39**		**1,39**
559	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000	4 250,00	4 250,00	0,02	0,02
		1		1,00000				
560	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	15,00000	2 680,00	40 200,00	0,02	0,27
		10+5		15,00000				
561	725016121R00	Pisoár diturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, vodorovný, včetně dodávky materiálu	soubor	10,00000	4 850,00	48 500,00	0,02	0,20
		7+3		10,00000				
562	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00	0,02	0,02
		1		1,00000				
563	55144110R	baterie umyvadlová stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 49 mm; l ramínka 108 mm; odtoková garnitura, perlátor s pojistkou	kus	1,00000	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
564	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	5,00000	1 450,00	7 250,00	0,02	0,09

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		4+1		5,00000				
565	725100005RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	2,00000	14 500,00	29 000,00	0,04	0,08
		2		2,00000				
566	725100004RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchového stání, baterie, , podlahové vpusti	kus	1,00000	3 540,00	3 540,00	0,01	0,01
		1		1,00000				
567	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů klozet	kus	16,00000	750,00	12 000,00	0,00	0,05
		16		16,00000				
568	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů pisoár	kus	10,00000	700,00	7 000,00	0,00	0,04
		10		10,00000				
569	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo	kus	20,00000	700,00	14 000,00	0,00	0,03
		20		20,00000				
570	725200050RA0	Montáž zařizovacích předmětů sprcha	kus	20,00000	350,00	7 000,00	0,00	0,03
		20		20,00000				
571	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	19,00000	1 120,00	21 280,00	0,02	0,36
		19		19,00000				
572	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	4,00000	4 580,00	18 320,00	0,01	0,06
		4		4,00000				
573	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu	soubor	16,00000	800,00	12 800,00	0,00	0,00
		16		16,00000				
574	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	1 080,00	6 480,00	0,00	0,01
		6		6,00000				
575	725860212R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	280,00	5 600,00	0,00	0,00
		20		20,00000				
576	55162347R	sifon kondenzační; kontrola stavu hladiny, možnost odpouštění; PP; DN 40 x 6/4"	kus	2,00000	870,00	1 740,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		2		2,00000				
577	725 - Spec.1	Filtr s automatickým zpětným proplachem	kus	1,00000	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00
		Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s připojovacím šroubením, postříbřené filtrační síto z nerezové oceli s antibakteriálním účinkem, standartní poréznost síta 0,1 mm, možnost volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, automatické čištění síta zpětným proplachem dle nastaveného času (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému 1/2" hadicí, pro horizontální i vertikální montáž.						
		Filtrace na vstup SV, úprava vody před ohřev TV č.m. 221 : 1		1,00000				
578	725 - Spec.2	Fyzikální úpravna vody	kus	1,00000	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
		Fyzikální úpravna vody indukuje v potrubí nahodilé elektrické pole v obou směrech bez ohledu na proudění. Vlivem působení pole se vytvářejí krystalizační jádra. Změnou chemické rovnováhy se nadbytečné rozpuštěné látky uvolňují z roztoku a tvoří kal. Je tak zamezeno tvorbě vodního kamene na stěnách potrubí. Stěny kovového potrubí jsou navíc chráněny před korozí. Pokud jsou přítomny nerozpuštěné látky, podporuje růst vloček. Materiál potrubí nemá vliv na funkci. Umisťuje se na potrubí zevně navlečením feritového prstence, tepelná izolace není překážkou. Nutná odborná instalace na vhodné místo potrubí. Zařízení nevyžaduje údržbu, nedochází k opotřebení. Řídící jednotka se instaluje na stěnu (š 485 × h 350 × v 85 mm). Stupeň krytí IP 66.						
		Filtrace na vstup SV, úprava vody před ohřev TV č.m. 221 : 1		1,00000				
579	725 - Spec.3	Sprchový ventil	kus	17,00000	5 120,00	87 040,00	0,00	0,03
		Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, na studenou/smíchanou vodu, včetně krycí růžice, převlečných matic a instalačníkrabice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.						
		č.m. 102 : 5		5,00000				
		č.m. 112 : 4		4,00000				
		č.m. 118 : 5		5,00000				
		č.m. 124 : 3		3,00000				
580	725 - Spec.4	Sprchová hlavice	kus	17,00000	5 080,00	86 360,00	0,00	0,03
		Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, možnost náhrady za regulátor 6 l/min (součást balení výrobce), vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.						
		č.m. 102 : 5		5,00000				
		č.m. 112 : 4		4,00000				
		č.m. 118 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		č.m. 124 : 3		3,00000				
581	725 - Spec.5	Ventil skupinový termoskopický vč. zpětných ventilů, provedení chrom	kus	2,00000	35 600,00	71 200,00	0,00	0,00
		Skupinový termoskopický ventil, instalace na zeď/do zdi/do šachty, včetně zpětných ventilů, provedení chrom, termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/– 1÷2 °C při teplotních výkyvech na vstupech až o 15 °C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody na vstupu max. do 1 sec, minimální teplotní rozdíl vstupy/výstup – 12 °C, zpětné ventily, max. doporučená rychlost proudění vody v potrubí 2 m/s. Systém splňuje normu TMV3/ DO8.						
		č.m. 102 : 1		1,00000				
		č.m. 118 : 1		1,00000				
582	725 - Spec.6	Ventil skupinový termoskopický bez př.kolínek, provedení bílá/nikl	kus	2,00000	35 650,00	71 300,00	0,00	0,00
		Skupinový termoskopický ventil, instalace do montážní šachty, včetně zpětných ventilů, bez připojovacích kolínek,provedení bílá/nikl, termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/– 1÷2 °C při teplotních výkyvech na vstupech až o 15 °C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody na vstupu max. do 1 sec, minimální teplotní rozdíl vstupy/výstup – 12 °C, zpětné ventily a filtrační sítka na vstupech, max. doporučená rychlost proudění vody v potrubí 2 m/s. Systém splňuje normu TMV3/ DO8.						
		č.m. 112 : 1		1,00000				
		č.m. 124 : 1		1,00000				
583	725 - Spec.7	Umyvadlový ventil	kus	9,00000	3 250,00	29 250,00	0,00	0,01
		Tlačný samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový, označení na smíchanou vodu, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.						
		č.m. 102 : 2		2,00000				
		č.m. 112 : 3		3,00000				
		č.m. 118 : 2		2,00000				
		č.m. 124 : 2		2,00000				
584	725 - Spec.8	Baterie umyvadlová vč. kolínek s otoč.hubicí, plast	kus	1,00000	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00
		Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová nástěnná, s otočnou hubicí, s plastovou ovládací hlavicí, včetně kolínek, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.						
		č.m. 102 : 1		1,00000				
585	725 - Spec.9	Baterie umyvadlová	kus	5,00000	8 900,00	44 500,00	0,00	0,01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková, označení na smíchanou vodu, možnost nastavení teploty směšované vody uživatelem, směšování vody páčkou, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, flexibilní připojovací hadice včetně rovného uzavíracího ventilu. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.						
		č.m. 218 : 2		2,00000				
		č.m. 220 : 3		3,00000				
586	725 - Spec.10	Elektronický ventil pro pisoáry	kus	12,00000	11 200,00	134 400,00	0,00	0,02
		Elektronický ventil pro pisoáry, senzor na zeď (50 cm), včetně kabelu 2,5 m, solenoidový ventil SV1015 1/2", řídící elektronika MC122/125 a uzavírací ventil v instalační krabici, nastavitelná doba výtoku, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.						
		č.m. 102 : 2		2,00000				
		č.m. 112 : 2		2,00000				
		č.m. 118 : 2		2,00000				
		č.m. 124 : 1		1,00000				
		č.m. 220 : 5		5,00000				
587	725 - Spec.11	Rám pro závěsné WC včetně 1000 XL SBC, matný chrom	kus	11,00000	14 980,00	164 780,00	0,00	0,02
		č.m. 102 : 2		2,00000				
		č.m. 112 : 2		2,00000				
		č.m. 118 : 1		1,00000				
		č.m. 124 : 1		1,00000				
		č.m. 218 : 3		3,00000				
		č.m. 220 : 2		2,00000				
588	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	2,00000	1 870,00	3 740,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
589	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	2,00000	1 650,00	3 300,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
590	725 - M.1	D+ M Nerezové zrcadlo invalidní sklopné 40 x 60 cm, lesklé	soubor	1,00000	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00
		- zrcadlo je uchyceno k montážní liště pomocí samosvorných šroubů a matek						
		- rozměr zrcadla 400 x 600 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- povrch vysoce lesklý						
		místnost č. 121 : 1		1,00000				
591	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	1,06271	10 000,00	10 627,10	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
592	998725194R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,06271	1 500,00	1 594,07	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
593	998725199R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	9,56439	50,00	478,22	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
Díl:	**726**	**Instalační prefabrikáty**				**44 539,46**		**0,06**
594	726211321R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	6 540,00	26 160,00	0,01	0,05
		4		4,00000				
595	726211332R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC a madla s nádržkou pro tělesně postižené, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	12 200,00	12 200,00	0,01	0,01
		1		1,00000				
596	551070103R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva chrom - mat	kus	5,00000	1 210,00	6 050,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
597	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,06473	2 000,00	129,46	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
Díl:	**728-1**	**Vzduchotechnika - Zařízení č. 1 - Větrání šaten**				**1 668 510,00**		**0,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
598	728-1. M.01	D+ M Vzduchotechnická jednotka venkovní stojaté provedení , dle EKODESIGN	kus	1,00000	655 564,00	655 564,00	0,00	0,00
		ve složení:						
		Přívodní ventilátor Qmax 10000 m3/h, frekvenční měnič						
		Odvodní ventilátor Qmax 10000 m3/h, frekvenční měnič						
		Filtrace EU 5						
		Plynový ohřívač, odkouření						
		Volná komora pro chladič						
		Deskový rekuperátor, vč. by-passu						
		Servisní vypínač na VZT jednotce						
		1		1,00000				
599	728-1. M.02	D + M Systém Měření a Regulace	kpl	1,00000	72 827,00	72 827,00	0,00	0,00
		kompletní dodávka a montáž v rámci VZT						
		vč. rozvaděče, kabeláží, zprovoznění zařízení						
		profese EL provede pouze silové napojení rozvaděče						
		1		1,00000				
600	728-1. M.03	D + M Výfuková segment, 1200x500, Materiál pozink + práškové lakování RAL dle Arch	kpl	1,00000	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
601	728-1. M.04	D + M Nasávací prvek, vč. síta, 1200x500mm, Materiál pozink + práškové lakování RAL dle Arch	kpl	1,00000	324,00	324,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
602	728-1. M.05	D + M Tlumič hluku, kulisový 1200x500/1500, kulisový	sada	4,00000	4 352,00	17 408,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
603	728-1. M.06	D + M Protipožární klapka, 1000x450, ovl. Ruční, teplotní s koncovým spínačem	kus	2,00000	4 134,00	8 268,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
604	728-1. M.07	D + M Protipožární klapka, d 355, ovl. Ruční, teplotní s koncovým spínačem	kus	2,00000	3 372,00	6 744,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
605	728-1. M.08	D + M Protipožární klapka, 500x400, ovl. Ruční, teplotní s koncovým spínačem	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
606	728-1. M.09	D + M Přívodní vyústka 625x75 s regulací	kus	26,00000	1 577,00	41 002,00	0,00	0,00
		26		26,00000				
607	728-1. M.10	D + M Přívodní vyústka 425x75 s regulací	kus	12,00000	1 273,00	15 276,00	0,00	0,00
		12		12,00000				
608	728-1. M.11	D + M Přívodní vyústka 325x125 s regulací	kus	4,00000	1 273,00	5 092,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
609	728-1. M.12	D + M Přívodní vyústka 225x125 s regulací	kus	2,00000	1 273,00	2 546,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
610	728-1. M.13	D + M Přívodní vyústka 425x125 s regulací	kus	1,00000	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
611	728-1. M.14	D + M Odvodní vyústka 325x125 s regulací	kus	8,00000	1 075,00	8 600,00	0,00	0,00
		8		8,00000				
612	728-1. M.15	D + M Odvodní vyústka 225x75 s regulací	kus	22,00000	1 075,00	23 650,00	0,00	0,00
		22		22,00000				
613	728-1. M.16	D + M Odvodní vyústka 325x75 s regulací	kus	1,00000	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
614	728-1. M.17	D + M Odvodní vyústka 500x100 s regulací	kus	4,00000	643,00	2 572,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
615	728-1. M.18	D + M Odvodní vyústka 525x75 s regulací	kus	10,00000	1 166,00	11 660,00	0,00	0,00
		10		10,00000				
616	728-1. M.19	D + M Odvodní vyústka 625x75 s regulací	kus	3,00000	1 411,00	4 233,00	0,00	0,00
		3		3,00000				
617	728-1. M.20	D + M Regulační klapka ruční ovládání 500x400	kus	2,00000	1 264,00	2 528,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
618	728-1. M.21	D + M Regulační klapka ruční ovládání d250	kus	4,00000	619,00	2 476,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
619	728-1. M.22	D + M Regulační klapka ruční ovládání d280	kus	5,00000	769,00	3 845,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		5		5,00000				
620	728-1. M.23	D + M Regulační klapka ruční ovládání d160	kus	4,00000	457,00	1 828,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
621	728-1. M.24	D + M Potrubní rozvod čtyřhranný, 30% tvarovek, Odvodní potrubí těsné, vyspádované, odvodněné	m2	380,00000	688,00	261 440,00	0,00	0,00
		380		380,00000				
622	728-1. M.25	D + M Potrubní rozvod kruhový do průměru	bm	340,00000	520,00	176 800,00	0,00	0,00
		340		340,00000				
623	728-1. M.26	D + M Tepelná izolace s oplechováním tl. 10cm	m2	155,00000	1 966,00	304 730,00	0,00	0,00
		155		155,00000				
624	728-1. M.27	D + M Montážní těsnící a spojovací materiál	kpl	1,00000	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
625	728-1. M.28	D + M Požární izolace	m2	15,00000	534,00	8 010,00	0,00	0,00
		15		15,00000				
Díl:	**728-4**	**Vzduchotechnika - Zařízení č. 4- Větrání sociálního zázemí**				**62 463,00**		**0,00**
626	728-4. M.01	D + M Ventilátor potrubní diagonální Qv=450m3/h, vč. zpětné klapky	kus	3,00000	2 848,00	8 544,00	0,00	0,00
		3		3,00000				
627	728-4. M.02	D + M Výfuková hlavice d 160, Materiál pozink + práškové lakování RAL dle Arch	sada	3,00000	1 304,00	3 912,00	0,00	0,00
		3		3,00000				
628	728-4. M.03	D + M Obdélníková vyústka odvodní 225x75 s regulací	ks	10,00000	1 075,00	10 750,00	0,00	0,00
		10		10,00000				
629	728-4. M.04	D + M Krycí mřížka d 160	ks	1,00000	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
630	728-4. M.05	D + M ohebná hadice sonoflex d 160	ks	6,00000	97,00	582,00	0,00	0,00
		6		6,00000				
631	728-4. M.06	D + M Stěnová mřížka 600x300	ks	4,00000	1 241,00	4 964,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
632	728-4. M.07	D + M Potrubní rozvod kruhový do průměru d 200	bm	32,00000	308,00	9 856,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		32		32,00000				
633	728-4. M.08	D + M Montážní těsnící a spojovací materiál	kpl	1,00000	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	**728-5**	**Vzduchotechnika - Zařízení č. 5 - Ostatní nezapočítané položky**				**232 100,00**		**0,00**
634	728-5. M.01	D + M Podpory pro osazení potrubí	kpl	15,00000	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		15		15,00000				
635	728-5. M.02	Kvalitní práškový lak potrubí barva bílá RAL dle ARCH	m2	470,00000	100,00	47 000,00	0,00	0,00
		Rozsah nátěrů upřesnit před realizací na stavbě (nátěr uvažován na všech viditelných potrubích potrubí v prosotru krovu a v podhledech nebude lakováno)						
		470		470,00000				
636	728-5. M.03	Zaměření na stavbě, koordinace s s ostatními profesemi	kpl	1,00000	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
637	728-5. M.04	Jeřábová a manipulační technika pro osazení VZT jednotek	kpl	1,00000	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
638	728-5. M.05	Doprava VZT na staveniště	kpl	1,00000	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
639	728-5. M.06	PO ucpávky	bm	25,00000	1 500,00	37 500,00	0,00	0,00
		25		25,00000				
Díl:	**731**	**Kotelny**				**399 930,00**		**0,00**
640	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	78,00000	330,00	25 740,00	0,00	0,00
		Montáž plynového kondenzačního kotle a příslušenství : 56		56,00000				
		Montáž spalinových cest : 22		22,00000				
641	731 - Spec.1	Plynový nástěnný kondenzační kotel	kus	2,00000	92 500,00	185 000,00	0,00	0,00
		Plynový nástěnný kondenzační kotel s modulovaným válcovým sálavým hořákem, s inteligentní regulací spalování pomocí Lambda sondy, vysoce efektivním oběh. čerpadlem, nerez topnou plochou,						
		vestavěnou tlak. exp. nádobou o objemu 10 litrů, pro provoz nezávislý na vzdchu místnosti, s regulací na konstantní teplotu, jmenovitývýkon 1,8-3,5kW (50/30°C), modulační rozsah až 1:19						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
642	731 - Spec.2	Montážní pomůcka pro montáž na omítku, s upevňovacími prvky, armaturami a napouštěcím a vyp. kohoutem	kus	2,00000	1 540,00	3 080,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
643	731 - Spec.3	Ekvitermně řízená regulace kaskády a topných okruhů s obslužnou, jednotkou, nekódovaný text, spínací hodiny	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
644	731 - Spec.4	Kaskádový komunikační modul	kus	2,00000	4 580,00	9 160,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
645	731 - Spec.5	Čidlo venkovní teploty	kus	1,00000	540,00	540,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
646	731 - Spec.6	Čidlo výstupní teploty	kus	2,00000	540,00	1 080,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
647	731 - Spec.7	Čidlo teploty zásobníkového ohřívače	kus	1,00000	480,00	480,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
648	731 - Spec.8	Stěnová konzole pro kaskádovou regulaci	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
649	731 - Spec.9	Ponorné čidlo s jímkou pro hydr. výhybku	kus	1,00000	420,00	420,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
650	731 - Spec.10	Hydraulická výhybka 80/60 AG1 1/4" do 4,5 m3/h, vč. tep. izolace	kus	1,00000	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
651	731 - Spec.11	Stěnová konzola pro hydr. výhybku	kus	1,00000	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
652	731 - Spec.12	Zásobníkový ohřívač pitné vody vertikální, bivalentní o objemu 500 litrů, z oceli se smaltováním, vč. separ. odnímatelné tep. izolace, hořčíkové anody, energ. třída B	kus	1,00000	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
653	731 - Spec.13	Pojistná skupina podle ČSN 73 6660	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
654	731 - Spec.14	Teploměr pro ohřívač pitné vody	kus	2,00000	280,00	560,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		2		2,00000				
655	731 - Spec.15	Rozšíření pro 2. topný okruh	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
656	731 - Spec.16	Modulární rozdělovač topných okruhů přírubový pro napojení rychlomontážních sad, 2-cestný, 6bar	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		Modulární rozdělovač topných okruhů přírubový pro napojení rych-lomontážních sad, 2-cestný, 6bar, přívod zboku, zpátečka zespodupříruby DN50, PN6, 4x přípojky horní - příruby DN40, PN6, 1x závit. vývod spodní - 1" pro napojení exp. nádoby, osová vzdálenost 160mm, dodávka vč. tepelné izolace						
		1		1,00000				
657	731 - Spec.17	Sada stojanových konzol pro modulární rozdělovač s nastavitelnou výškou 1050-1080mm	kus	1,00000	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
658	731 - Spec.18	Redukce na rozdělovač DN50 pro osazení rychlomont. sady DN32	kus	2,00000	4 850,00	9 700,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
659	731 - Spec.19	Servopohon 230V/50Hz, příkon 3,5W, 10 Nm, 180 s, automatický nebo manuální provoz	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
660	731 - Spec.20	Rychlomontážní sada M32-DN40 pro topný okruh otopných těles	kus	1,00000	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00
		Rychlomontážní sada M32-DN40 pro topný okruh otopných těles,přírub. přípojky PN6, se směšovačem, osová vzdálenost 160mm, přenesený výkon 62,5kW při ?t 10K, oběhové čerpadlo 40-80F,tepelná izolace						
		1		1,00000				
661	731 - Spec.21	Rychlomontážní sada M31-DN32 pro topný okruh otopných těles	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		Rychlomontážní sada M31-DN32 pro topný okruh otopných těles,přípojky R2", bez směšovače, osová vzdálenost 160mm, přenesený výkon 32,5kW při ?t 10K, oběhové čerpadlo 32-60,tepelná izolace						
		1		1,00000				
662	731 - Spec.22	Odkalovač magnet. a nemagnet. nečistot pro montáž na horizont., potrubí, závitový (vnitřní závit 6/4") + tep. izolace	kus	1,00000	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00
		Rychlomontážní sada M31-DN32 pro topný okruh otopných těles,přípojky R2", bez směšovače, osová vzdálenost 160mm, přenesený výkon 32,5kW při ?t 10K, oběhové čerpadlo 32-60,tepelná izolace						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
663	731 - Spec.23	Spalinové cesty - AZ revizní kus přímý D 60/100	kus	2,00000	980,00	1 960,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
664	731 - Spec.24	Spalinové cesty - AZ průchodka střechou D 60/100, černá	kus	2,00000	2 450,00	4 900,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
665	731 - Spec.25	Spalinové cesty - AZ trubka, délka 1,95m, D 60/100,	kus	4,00000	1 480,00	5 920,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
666	731 - Spec.26	Spalinové cesty - univerzální krycí clona D 60/100	kus	2,00000	1 320,00	2 640,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
667	731 - Spec.27	Spalinové cesty - AZ posuvné hrdlo D 60/100	kus	2,00000	840,00	1 680,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
668	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	5,00000	28,00	140,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
669	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%	3,00000	500,00	1 500,00	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
670	998731294R00	Přesun hmot pro kotelny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	3,00000	450,00	1 350,00	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
671	998731299R00	Přesun hmot pro kotelny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	3,00000	400,00	1 200,00	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
Díl:	**732**	**Strojovny**				**7 651,21**		**0,01**
672	732421312R00	Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, dopravní výška 4 m	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		Čerpadlo pro ZTI : 1		1,00000				
673	732339104R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l	soubor	1,00000	380,00	380,00	0,00	0,00
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
674	48466414R	nádrž tlaková expanzní; pro topné systémy; objem 50 l; d nádrže 380 mm; uložení: stojaté na podstavcových nohou; prac. tlak do 6 bar; membrána vyměnitelná; prac. teplota -10 až 99 °C; připojení G 3/4"; barva červená	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	0,01	0,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 673 : 1,00000		1,00000				
675	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	1,00000	154,00	154,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
676	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	2,00000	28,00	56,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
677	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,02022	500,00	10,11	0,00	0,00
678	998732194R00	Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,02022	500,00	10,11	0,00	0,00
679	998732199R00	Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	0,18198	500,00	90,99	0,00	0,00
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				**266 300,30**		**0,72**
680	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	216,00000	254,00	54 864,00	0,00	0,16
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		216		216,00000				
681	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	68,00000	298,00	20 264,00	0,00	0,06
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		68		68,00000				
682	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	29,00000	354,00	10 266,00	0,00	0,03
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		29		29,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
683	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	51,00000	486,00	24 786,00	0,00	0,08
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		51		51,00000				
684	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	103,00000	680,00	70 040,00	0,00	0,20
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		103		103,00000				
685	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	84,00000	752,00	63 168,00	0,00	0,19
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		84		84,00000				
686	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	78,00000	115,00	8 970,00	0,00	0,00
		78		78,00000				
687	733113115R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25	kus	4,00000	125,00	500,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
688	733113116R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32	kus	3,00000	188,00	564,00	0,00	0,00
		3		3,00000				
689	733113117R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 40	kus	2,00000	210,00	420,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
690	733113118R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 50	kus	2,00000	285,00	570,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
691	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	551,00000	17,00	9 367,00	0,00	0,00
		551		551,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
692	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,73081	1 500,00	1 096,22	0,00	0,00
693	998733194R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,73081	1 500,00	1 096,22	0,00	0,00
694	998733199R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	6,57729	50,00	328,86	0,00	0,00
Díl:	**734**	**Armatury**				**42 352,30**		**0,03**
695	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	60,00000	38,00	2 280,00	0,00	0,00
		60		60,00000				
696	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	56,00000	54,00	3 024,00	0,00	0,00
		56		56,00000				
697	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	85,00	340,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
698	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	115,00	230,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
699	734173214R00	Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	680,00	680,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
700	551200011R	ventil odvzdušňovací pro topení; automatický; 1/2" mm; PN 10; pracovní teplota do 120 ° C; těleso mosaz	kus	4,00000	198,00	792,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
701	734 - Spec.1	Kulový kohout se zajištěním MK 1"	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
702	55127230R	šroubení radiátorové; mosaz; d = 25 mm; 1"; PN do 10 bar; teplota do 110 °C; tvar přímé	kus	4,00000	154,00	616,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
703	55127232R	šroubení radiátorové; mosaz; d = 32 mm; 5/4"; PN do 10 bar; teplota do 110 °C; tvar přímé	kus	2,00000	224,00	448,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
704	734 - Spec.2	Kulový uzávěr závit. G 5/4"	kus	2,00000	345,00	690,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		2		2,00000				
705	551135723R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm	kus	2,00000	254,00	508,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
706	551100152R	kohout kulový s filtrem,vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 1 "; ovládání páčka	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
707	5513730670R	hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 až 26,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	39,00000	358,00	13 962,00	0,00	0,01
		39		39,00000				
708	5513730671R	klíč pro nastavení teploty na termostatické hlavici	kus	1,00000	69,00	69,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
709	734 - Spec.3	Vypouštěcí přípravek se závitem G 3/4" pro 1/2" hadici	soubor	1,00000	136,00	136,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
710	551272716R	šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit G; tvar rohové	kus	37,00000	245,00	9 065,00	0,00	0,01
		37		37,00000				
711	551275643R	šroubení na měděné trubky, na přesné ocelové trubky; svěrné; mosaz; povrch nikl; d = 15 mm; typ závit G	kus	74,00000	58,00	4 292,00	0,00	0,01
		74		74,00000				
712	55121100051R	ventil radiátorový pro dvoutrubkové soustavy, tělesa s dvoubodovým připojením; vypouštěcí, uzavíratelný, s přednastavením omezení průtoku, napouštěcí; rohový; 1/2"; PN 1,00 MPa; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,90 m3/h	kus	2,00000	268,00	536,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
713	734 - Spec.4	Kohout 2-cestný tlakoměrový	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
714	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	285,00	285,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
715	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,04524	1 500,00	67,86	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
716	998734194R00	Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,04524	1 500,00	67,86	0,00	0,00
717	998734199R00	Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	0,40716	500,00	203,58	0,00	0,00
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				**163 755,14**		**1,87**
718	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	225,00	450,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
719	4845183493R	těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.24mm, ocel.profil 41x35 mm; v = 1 810 mm; l = 600 mm; šířka 35 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 24,0 mm; umístit na zeď	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00	0,02	0,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 718 : 2,00000		2,00000				
720	735157606R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 300 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 120,00	2 120,00	0,02	0,02
		1		1,00000				
721	735157260R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	1 350,00	12 150,00	0,01	0,08
		9		9,00000				
722	735157263R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,02	0,02
		1		1,00000				
723	735157264R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00	0,02	0,02
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
724	735157266R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 940,00	5 820,00	0,02	0,06
		3		3,00000				
725	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 980,00	5 940,00	0,02	0,05
		3		3,00000				
726	735157563R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 105,00	6 315,00	0,02	0,06
		3		3,00000				
727	735157565R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 254,00	6 762,00	0,03	0,08
		3		3,00000				
728	735157566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 310,00	2 310,00	0,03	0,03
		1		1,00000				
729	735157567R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00	0,03	0,03
		1		1,00000				
730	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 740,00	2 740,00	0,04	0,04
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
731	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 540,00	10 160,00	0,04	0,15
		4		4,00000				
732	735157668R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 850,00	5 700,00	0,04	0,09
		2		2,00000				
733	735157669R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 110,00	6 220,00	0,05	0,10
		2		2,00000				
734	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 250,00	6 500,00	0,06	0,12
		2		2,00000				
735	735157672R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00	0,07	0,07
		1		1,00000				
736	735157766R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	3 820,00	15 280,00	0,06	0,22
		4		4,00000				
737	735157769R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 680,00	4 680,00	0,08	0,08
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
738	735157583R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 350,00	9 400,00	0,03	0,13
		3		3,00000				
		Provedení se spodním levými vývody : 1		1,00000				
739	735157584R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 658,00	2 658,00	0,04	0,04
		1		1,00000				
740	735157684R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 054,00	3 054,00	0,05	0,05
		1		1,00000				
741	735157686R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 650,00	7 300,00	0,06	0,11
		2		2,00000				
742	735157687R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 895,00	7 790,00	0,06	0,12
		2		2,00000				
743	735157783R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 105,00	4 105,00	0,06	0,06
		1		1,00000				
744	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	1,86453	10 000,00	18 645,30	0,00	0,00
745	998735194R00	Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,86453	1 500,00	2 796,80	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
746	998735199R00	Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	16,78077	50,00	839,04	0,00	0,00
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				**294 492,55**		**60,04**
747	762341921R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	3,58142	850,00	3 044,21	0,00	0,00
		Vyřezání prostupů pro potrubí na střechu :						
		- VZT : 0,16*pi*3		1,50796				
		- ZTI : 0,11*pi*6		2,07345				
748	762341924R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2	m2	8,28000	850,00	7 038,00	0,00	0,00
		Demontáž bednění z demontované části střechy haly : 0,92*9		8,28000				
749	762331913R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m	m	9,00000	150,00	1 350,00	0,00	0,00
		Demontáž části střechy haly : 9		9,00000				
750	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	12,61750	120,00	1 514,10	0,00	0,00
		Demontáž bednění na tribune vodorovné i svislé - výkres stavební úpravy tribuna - bourací práce ozn 01 : 5,15*2,45		12,61750				
751	762343931R00	Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	3,58142	650,00	2 327,92	0,01	0,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 747 : 3,58142		3,58142				
752	762332120RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 12/14 cm	m	17,60000	455,00	8 008,00	0,01	0,20
		Pozednice krovu vstupní haly : 8,8*2		17,60000				
753	762332130RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 14/20 cm	m	67,00000	490,00	32 830,00	0,02	1,20
		Krokve krovu vstupní haly : 6,7*10		67,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
754	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	61,38200	400,00	24 552,80	0,00	0,00
		Bednění zastřešení vstupní přístavby : 6,53*9,4		61,38200				
755	60725038R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	67,52020	226,00	15 259,57	0,01	0,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 754 : 61,38200*1,1		67,52020				
756	762135114R00	Bednění stěn montáž z latí hrubých s mezerami 40 - 60 mm	m2	118,00000	120,00	14 160,00	0,00	0,02
		Latování pro štítové obložení : 118		118,00000				
757	60517103R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm	m3	0,62976	7 200,00	4 534,27	0,55	0,35
		Latě 4/6cm pro laťování na obklad štítové stěny haly průměr výška 8,2m á500mm : 8,2*32*(0,04*0,06)		0,62976				
758	762132137R00	Bednění stěn montáž z prken hoblovaných 32 mm, sraz, lišty	m2	118,00000	220,00	25 960,00	0,00	0,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 756 : 118,00000		118,00000				
759	762 - Spec.1	Obkladová exteriérová fasádní palubka, materiál - sibiřský modřín, kvalita A, Rozměry 4000x95x19	m2	129,80000	670,00	86 966,00	0,01	1,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 758 : 118,00000		118,00000				
		Koeficient: 0,1		11,80000				
		Koeficient:						
760	762 - Spec.2	Nerezový vrut pro dřevěné obklady drážka T25, průměr 5mm délka, 60mm	kus	3 600,00000	5,00	18 000,00	0,02	55,76
		cca 3520 ks - balení po 200ks : 3600		3 600,00000				
761	762342204RT4	Bednění a laťování montáž kontralatí přibitím, , s dodávkou latí 40x60 mm	m2	61,38200	150,00	9 207,30	0,00	0,09
		Laťování zastřešení vstupní přístavby : 6,53*9,4		61,38200				
762	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	12,48372	180,00	2 247,07	0,00	0,00
		Výroba rampy u vstupu na ledovou plochu - výkres vstup na ledovvou plochu: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- plocha : 3,154*1,073		3,38424				
		- čela rampy : (1,073+3,154)*0,24		1,01448				
		Výroba plošiny pro kameramana - 2 vrstvy : (1,65*2,45)*2		8,08500				
763	60623356R	překližka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 24,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 17	m2	13,73209	1 000,00	13 732,09	0,02	0,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 762 : 12,48372*1,1		13,73209				
764	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	8,20700	200,00	1 641,40	0,00	0,00
		Obložení stěny místnost č. 204 : 14,15*0,58		8,20700				
765	607250361R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	9,84840	1 100,00	10 833,24	0,01	0,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 764 : 8,20700*1,2		9,84840				
766	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	60,03498	150,00	9 005,25	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
767	998762194R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	60,03498	20,00	1 200,70	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
768	998762199R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	540,31482	2,00	1 080,63	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**763**	**Dřevostavby**				**206 826,77**		**3,17**
769	763613232RV6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky cementotřískové	m2	57,29375	650,00	37 240,94	0,03	1,86
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Strop nad místnostmi č.209-211 : 6*3,1		18,60000				
		Strop nad místnostmi č.212-213 : 2,18*3,75+6,425*4,75		38,69375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
770	763 - M.1	Příplatek za kotvení desek - předvrtání ocel. nosníku samovrtným pozinkovaným šroubem do kovu, s křidélk a zápustnou hlavou, závit 4,2mm, délky 38mm, vč. dodávky šroubů	kus	687,52500	30,00	20 625,75	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 769 : 57,29375*12		687,52500				
771	763612131RT1	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	23,39640	450,00	10 528,38	0,00	0,02
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Plošiny pro kameramana :						
		- vnější obložení : (1,565*2+0,788*2)*1,2+2,45*3+1,2*2		15,39720				
		- vnitřní obložení : (1,49*2+0,698*2+2,29)*1,2		7,99920				
772	60756109R	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 13,0 mm; dekor colour; pevnost v ohybu od 80,0 MPa; pevnost v tahu 60,0 MPa	m2	25,73604	2 100,00	54 045,68	0,02	0,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 771 : 23,39640*1,1		25,73604				
773	763 - M.2	D + M jednokřídlové dveře pro vstup na rampu pro kameramana, výpis zámečnických prvků ozn. Z48	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Jednokřídlové dveře jsou z ocelového rámu z žárově pozinkované oceli jekl 40/40/3mm a výplň z obou stran z desek na bázi tepelně vytvrzených pryskyřic tl.13mm. Dále jsou dveře vybaveny nerez panty pro sanitární příčky, klikou a zámkem bezpečnostním s cylindrickou vložkou. Zárubeň tvoří z žárově pozinkované oceli jekl 80/80/5mm.						
		1		1,00000				
774	763612231RT5	Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	5,80000	630,00	3 654,00	0,01	0,08
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Podkladní deska pod klempířský prvek K19 : 0,4*14,5		5,80000				
775	763612231RT1	Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	42,65000	265,00	11 302,25	0,00	0,03
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Uchycení zateplení na obvodové zdivo (viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z45) : 21,42+20,48		41,90000				
		Podkladní deska pod zámečnický prvek Z41 : 1*0,75		0,75000				
776	60623355R	překližka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 15	m2	46,09000	800,00	36 872,00	0,01	0,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Uchycení zateplení na obvodové zdivo (viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z45) : 21,42+20,48		41,90000				
		Koeficient: 0,1		4,19000				
		Koeficient:						
777	606233571R	překližka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 27,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 19	m2	1,12500	1 000,00	1 125,00	0,02	0,02
		Podkladní deska pod zámečnický prvek Z41 : 1*0,75		0,75000				
		Koeficient: 0,5		0,37500				
778	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	3,17511	1 120,00	3 556,12	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
779	998763194R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3,17511	690,00	2 190,83	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
780	998763199R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	28,57599	24,00	685,82	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				**296 897,13**		**1,10**
781	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	24,75000	20,00	495,00	0,00	0,00
		Demontáž oplechování říms na štítové straně haly : 14,15+8,85+1,75		24,75000				
782	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	25,85000	25,00	646,25	0,00	0,00
		Demontáž oplechování vazníku haly : 2,35*11		25,85000				
783	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	22,50000	22,00	495,00	0,00	0,00
		4,5*5		22,50000				
784	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	66,70000	19,00	1 267,30	0,00	0,00
		66,7		66,70000				
785	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	54,00000	14,00	756,00	0,00	0,00
		66,7*0,8		53,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zaokrouhlení na celé ks : 0,64		0,64000				
786	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	5,00000	23,00	115,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
787	764904011RT3	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, sklon střechy nad 30°, dodávka a montáž	m2	61,38200	1 250,00	76 727,50	0,01	0,32
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
		Krytina na vstupní přístavbě : 6,53*9,4		61,38200				
788	764908306RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	11,55000	350,00	4 042,50	0,00	0,02
		včetně rohů						
		Klempířský prvek K1. viz tabulka klempířských prvků ozn. K1: : 1,05*11		11,55000				
789	764908310RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 600 mm, dodávka a montáž	m	17,40000	520,00	9 048,00	0,00	0,09
		včetně rohů						
		Klempířský prvek K2. viz tabulka klempířských prvků ozn. K2: : 1,05*13		13,65000				
		Klempířský prvek K3. viz tabulka klempířských prvků ozn. K3: : 1,2*1		1,20000				
		Klempířský prvek K4. viz tabulka klempířských prvků ozn. K4: : 2,55*1		2,55000				
790	764908105RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	12,00000	520,00	6 240,00	0,00	0,03
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		Klempířský prvek K5. viz tabulka klempířských prvků ozn. K5: : 9,7		9,70000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 3m nebo 6m : 2,3		2,30000				
791	764908106RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 190 mm, dodávka a montáž	m	60,00000	650,00	39 000,00	0,00	0,17
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		Klempířský prvek K6. viz tabulka klempířských prvků ozn. K6: : 59,2		59,20000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 3m nebo 6m : 0,8		0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
792	764815401R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám maska hladká k nadřímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	1,40000	510,00	714,00	0,00	0,00
		Klempířský prvek K24. viz tabulka klempířských prvků ozn. K24: : 0,7*2		1,40000				
793	764908108RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 87 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	6,00000	450,00	2 700,00	0,00	0,02
		Klempířský prvek K7. viz tabulka klempířských prvků ozn. K7: : 5		5,00000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 3m : 1		1,00000				
794	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	15,00000	480,00	7 200,00	0,00	0,05
		Klempířský prvek K8. viz tabulka klempířských prvků ozn. K8: : 12,3		12,30000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 3m : 2,7		2,70000				
795	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	18,00000	630,00	11 340,00	0,00	0,06
		Klempířský prvek K9. viz tabulka klempířských prvků ozn. K9: : 16,75		16,75000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 3m : 1,25		1,25000				
796	764908101RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00
		Klempířský prvek K10. viz tabulka klempířských prvků ozn. K10: : 1		1,00000				
797	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	5,00000	450,00	2 250,00	0,00	0,00
		Klempířský prvek K11 a K12. viz tabulka klempířských prvků ozn. K11 a K12: : 3+2		5,00000				
798	764904203RT3	Lemování štítové vrchní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými zrny tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	13,00000	870,00	11 310,00	0,00	0,02
		Klempířský prvek K13. viz tabulka klempířských prvků ozn. K13: : 2*6,5		13,00000				
799	764904205RT3	Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými vlákny, rš 205 mm, dodávka a montáž	m	10,00000	330,00	3 300,00	0,00	0,01
		Klempířský prvek K14. viz tabulka klempířských prvků ozn. K14: : 9,6		9,60000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 1m : 0,4		0,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
800	764812640R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	10,00000	260,00	2 600,00	0,00	0,01
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Klempířský prvek K15. viz tabulka klempířských prvků ozn. K15: : 9,6		9,60000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 1m : 0,4		0,40000				
801	764812622R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 220 mm, dodávka a montáž	m	51,00000	250,00	12 750,00	0,00	0,05
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Klempířský prvek K15. viz tabulka klempířských prvků ozn. K15: : 50,5		50,50000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 1m : 0,5		0,50000				
802	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00
		Klempířský prvek K18. viz tabulka klempířských prvků ozn. K18: : 1,7		1,70000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 1m : 0,3		0,30000				
803	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00
		Klempířský prvek K18. viz tabulka klempířských prvků ozn. K18: : 1,7		1,70000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 1m : 0,3		0,30000				
804	764817153RT2	Oplechování zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 530 mm, dodávka a montáž	m	15,00000	850,00	12 750,00	0,00	0,05
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Klempířský prvek K19. viz tabulka klempířských prvků ozn. K19: : 14,5		14,50000				
		Zaokrouhleno na celé dodávané kusy 1m : 0,5		0,50000				
805	764817158RT2	Oplechování zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 580 mm, dodávka a montáž	m	24,50000	850,00	20 825,00	0,00	0,07
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Klempířský prvek K23. viz tabulka klempířských prvků ozn. K23: : 24,5		24,50000				
806	764817163RT2	Oplechování zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 630 mm, dodávka a montáž	m	2,45000	880,00	2 156,00	0,00	0,01
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Klempířský prvek K23. viz tabulka klempířských prvků ozn. K23: : 2,45		2,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
807	764918331R00	Lemování na plochých střechách včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	16,00000	350,00	5 600,00	0,00	0,03
		Lemování vazníku na čelní straně haly (přechod vazníku na obložení stěny) : 16		16,00000				
808	764918336R00	Lemování na plochých střechách včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	11,40000	850,00	9 690,00	0,00	0,02
		Klempířský prvek K25. viz tabulka klempířských prvků ozn. K25: :						
		Lemování styku střechy haly a přístavby : 9+1,2*2		11,40000				
809	13851063R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; polyester,tl.25mikronů, s ochrannou fólií	m2	15,35800	517,00	7 940,09	0,00	0,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 807 : 16,00000*0,25		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 808 : 11,40000*0,75		8,55000				
		Koeficient: 0,15		1,88250				
		Zaokrouhlení na celé tabule : 0,9255		0,92550				
810	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	24,00000	330,00	7 920,00	0,00	0,00
		Montáž stěnových koutů a nároží - 2 zaměstnanci po 8 : 2*12		24,00000				
811	764 - Spec.1	Stěnový kout k trapézovému plechu 146x146mm tl.0,6mm PE, viz. klempířské výrobky ozn. K21	m	34,56000	450,00	15 552,00	0,00	0,00
		6,3+4,05+2,6+1+1,2+2,8+2,8+1,2+1,55+3,13+3,4+4,53		34,56000				
812	764 - Spec.2	Stěnový nároží k trapézovému plechu 146x146mm tl.0,6mm PE, viz. klempířské výrobky ozn. K20	m	38,01000	450,00	17 104,50	0,00	0,00
		6,3+4,05+2,6+2,8+4,2*2+2,8+3,13+3,4+4,53		38,01000				
813	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	1,09101	1 300,00	1 418,31	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
814	998764194R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1,09101	1 000,00	1 091,01	0,00	0,00
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
815	998764199R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1 000 m přes 1 000 m	t	9,81909	35,00	343,67	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				**62 334,99**		**0,14**
816	765375111R00	Krytina profilová z plastů krytina, z polykarbonátu, trapéz, 76/16 mm , na ocelovou konstrukci	m2	3,00000	1 100,00	3 300,00	0,00	0,01
		Stříška před vchodem : 2*1,5		3,00000				
817	28318620R	deska střešní polykarbonátová; dutinová; 2RS; l = 600,0 cm; š = 210,0 cm; h = 0,8 cm; U = 3,300 W/m2K; bronzová	m2	6,00000	650,00	3 900,00	0,00	0,01
		Stříška nad vchodem : 2*1,5		3,00000				
		Zaokrouhlení na celé tabule : 3		3,00000				
818	283188881R	profil "U"; polykarbonátový; tl = 10,0 mm; bronz	m	3,50000	350,00	1 225,00	0,00	0,00
		1,5+2		3,50000				
819	765799311RO8	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s integrovanými samolepicími okraji	m2	61,38200	130,00	7 979,66	0,00	0,01
		Pojistná difúzní folie zastřešení vstupní přístavby : 6,53*9,4		61,38200				
820	765901122R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,25 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE; sd 1,60 až 2,40 m	m2	61,38200	75,00	4 603,65	0,00	0,01
		Paropropustná folie pod krytinou na vstupní přístavbě : 6,53*9,4		61,38200				
821	765311731R00	Krytina pálená doplňky drážková, mříž protisněhová 300x20 cm včetně držáků a spojek, cihlově červená, tmavohnědá, černá	kus	9,00000	4 570,00	41 130,00	0,01	0,10
		Klempířský prvek K17. viz tabulka klempířských prvků ozn. K17: : 4+5		9,00000				
822	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,13696	760,00	104,09	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
823	998765194R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,13696	550,00	75,33	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		50 m vodorovně						
824	998765199R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	1,23264	14,00	17,26	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**313 117,16**		**0,81**
825	766601111R00	Těsnění připojovací spáry montáž těsnění připojovací spáry ostění, fólie+fólie	m	188,00000	130,00	24 440,00	0,00	0,00
		Montáž folie interiérové tl. 80mm - kolem AL výplní otvorů : 188		188,00000				
826	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	46,00000	300,00	13 800,00	0,00	0,00
		Dveře ozn. 14 : 8+4		12,00000				
		Dveře ozn. 15 : 7+2		9,00000				
		Dveře ozn. 16 : 3		3,00000				
		Dveře ozn. 17 : 3		3,00000				
		Dveře ozn. 19 : 2		2,00000				
		Dveře ozn. 21 : 8		8,00000				
		Dveře ozn. 22 : 9		9,00000				
827	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00
		Dveře ozn. 30 : 1		1,00000				
		Dveře ozn. 33 : 1		1,00000				
828	766 - Spec.1	Dveře interiérové 1kř. otočné, levé, 70x197 cm, vodoodolné - laminátové (HPL), Dveře ozn.14	kus	12,00000	5 270,00	63 240,00	0,02	0,20
		Dveře interiérové jednokřídlé otočné - levé						
		- 700 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu						
		- konstukce dtd; voděodolné - laminátové (hpl); dekor dle volby stavebníka						
		- otevírání klika / klika						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- kování štítkové - typ wc; broušený nerez						
		Dveře ozn. 14 : 8+4		12,00000				
829	766 - Spec.2	Dveře interiérové 1kř. otočné, pravé, 70x197 cm, vodoodolné - laminátové (HPL), Dveře ozn.15	kus	9,00000	5 270,00	47 430,00	0,02	0,15
		Dveře interiérové jednokřídlé otočné - levé						
		- 700 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu						
		- konstukce dtd; voděodolné - laminátové (hpl); dekor dle volby stavebníka						
		- otevírání klika / klika						
		- kování štítkové - typ wc; broušený nerez						
		Dveře ozn. 15 : 7+2		9,00000				
830	766 - Spec.3	Dveře interiérové 1kř. otočné, levé, 80x197 cm, vodoodolné - laminátové (HPL), Dveře ozn.16	kus	3,00000	5 085,00	15 255,00	0,02	0,05
		Dveře interiérové jednokřídlé otočné - levé						
		- 700 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu						
		- konstukce dtd; voděodolné - laminátové (hpl); dekor dle volby stavebníka						
		- otevírání klika / klika						
		- kování štítkové - typ B/O; broušený nerez						
		Dveře ozn. 16 : 3		3,00000				
831	766 - Spec.4	Dveře interiérové 1kř. otočné, pravé, 80x197 cm, vodoodolné - laminátové (HPL), Dveře ozn.17	kus	3,00000	5 085,00	15 255,00	0,02	0,05
		Dveře interiérové jednokřídlé otočné - levé						
		- 700 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu						
		- konstukce dtd; voděodolné - laminátové (hpl); dekor dle volby stavebníka						
		- otevírání klika / klika						
		- kování štítkové - typ B/O; broušený nerez						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Dveře ozn. 17 : 3		3,00000				
832	766 - Spec.5	Dveře interiérové 1kř. otočné, pravé, 70x197 cm, vodoodolné - laminátové (HPL), Dveře ozn.19	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00	0,02	0,03
		Dveře interiérové jednokřídlé otočné -pravé - 700 x 1970 mm - falcové; plné; bez prahu - konstukce dtd; voděodolné - laminátové (hpl); dekor dle volby stavebníka - otevírání klika / klika - kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou; označení účelu místnosti ("sklad", "úklidová komora") - nerez						
		Dveře ozn. 19 : 2		2,00000				
833	766 - Spec.6	Dveře interiérové 1kř. otočné, levé, 80x197 cm, vodoodolné - laminátové (HPL), Dveře ozn.21	kus	8,00000	5 485,00	43 880,00	0,02	0,14
		Dveře interiérové jednokřídlé otočné - levé - 800 x 1970 mm - falcové; plné; bez prahu - konstukce dtd; voděodolné - laminátové (hpl); dekor dle volby stavebníka - otevírání klika / klika - kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou - označení účelu místnosti a číslo dveří - nerez						
		Dveře ozn. 21 : 8		8,00000				
834	766 - Spec.7	Dveře interiérové 1kř. otočné, pravé, 80x197 cm, vodoodolné - laminátové (HPL), Dveře ozn.22	kus	9,00000	5 485,00	49 365,00	0,02	0,15
		Dveře interiérové jednokřídlé otočné -pravé - 700 x 1970 mm - falcové; plné; bez prahu - konstukce dtd; voděodolné - laminátové (hpl); dekor dle volby stavebníka - otevírání klika / klika						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou						
		- označení účelu místnosti a číslo dveří - nerez						
		Dveře ozn. 22 : 9		9,00000				
835	766 - Spec.8	Dveře interiérové 1kř. otočné, levé, 90x197 cm, vodoodolné - laminátové (HPL), Dveře ozn.30	kus	1,00000	5 270,00	5 270,00	0,02	0,02
		Dveře interiérové jednokřídlé otočné -pravé						
		- 700 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu						
		- konstukce dtd; voděodolné - laminátové (hpl); dekor dle volby stavebníka						
		- otevírání klika / klika						
		- kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou						
		Dveře ozn. 30 : 1		1,00000				
836	766 - Spec.9	Dveře interiérové 1kř. otočné, levé, 90x197 cm,částečně prosklené, vodoodolné - laminátové (HPL), Dveře ozn.33	kus	1,00000	14 398,00	14 398,00	0,02	0,02
		Dveře interiérové jednokřídlé otočné -pravé						
		- 700 x 1970 mm						
		- falcové; plné; bez prahu						
		- konstukce dtd; voděodolné - laminátové (hpl); dekor dle volby stavebníka						
		- otevírání klika / klika						
		- kování štítkové - typ pz; broušený nerez; zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou						
		Dveře ozn. 33 : 1		1,00000				
837	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,81600	10 000,00	8 160,00	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
838	998766194R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,81600	740,00	603,84	0,00	0,00
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
839	998766199R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	7,34400	30,00	220,32	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				**2 321 871,24**		**28,80**
840	767641110R00	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, jednokřídlových	kus	48,00000	350,00	16 800,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 828 : 12,00000		12,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 829 : 9,00000		9,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 830 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 831 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 832 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 833 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 834 : 9,00000		9,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 835 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 836 : 1,00000		1,00000				
841	767996805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	8 882,93000	12,00	106 595,16	0,00	0,44

1) Demontáž ocelových schodišť:
- stupně pororoštové 1500x480mm - 13 ks - 30,8 kg/ks = 13*30,8 = 400,4 kg
- schodnice ocelové průřezu U 260, dl. 7,2m, 2 ks - 37,9kg/m = 7,2*2*37,9= 545,76 kg
- zábradlí ocelové trubkové : trubka 60,3/2,9mm, 20 m - 4,11kg/m = 20*4,11 = 98,64 kg
trubka 22/2,6mm, 48m - 1,24kg/m = 48*1,24 = 59,52 kg

CELKEM 1 ks schodiště = 1 104,32 kg

2) Demontáž ocelového trubkového zábradlí:
- trubka 60,3/2,9, 201,7m - 4,11kg/m = 201,7*4,11 = 828,987 kg

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- trubka 22/2,6 , 146,7m - 1,24 kg/m = 146,7*1,24 = 181,908 kg						
		- U 100, 59,42m - 10,6 kg/m = 59,42*10,6 = 629,852 kg						
		- pletivo 84,8m2 - 1,28 kg/m2 = 84,8*1,28 = 108,544 kg						
		- platle P6 100x200, 69 ks - 4,71kg/m = 0,2*69*4,71 = 64,998 kg						

		CELKEM zábradlí = 1 814,29 kg						
		Demontáž ocelových schodišť - výkres bouracích prací ozn. 19 : 1 104,32*2		2 208,64000				
		Demontáž ocelového trubkového zábradlíť - výkres bouracích prací ozn. 26 : 1814,29		1 814,29000				
		Demontáž stávajících laviček na tribuně - výkres stavební úpravy tribuna - bourací práce ozn 04 (1 lavička = 27 kg) : 180*27		4 860,00000				
842	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	306,00000	71,00	21 726,00	0,00	0,02
		Montáž prvků pro rozvody topení (závit. tyče, držáky konzole...) : 56		56,00000				
		Montáž prvků pro rozvody plynu (závit. tyče, držáky konzole...) : 250		250,00000				
843	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	8 044,70726	76,00	611 397,75	0,00	0,40
		Provázání věnců v místě vazníků :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 846 : 0,42400*1000		424,00000				
		Výroba zámečnických prvků (zábradlí, platle. atd..) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 848 : 0,73385*1000		733,84564				
		Odkaz na mn. položky pořadí 850 : 0,03741*1000		37,41000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 851 : 0,01375*1000		13,75400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 856 : 0,40829*1000		408,29250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 857 : 0,03763*1000		37,62990				
		Odkaz na mn. položky pořadí 858 : 0,07789*1000		77,88803				
		Odkaz na mn. položky pořadí 862 : 0,00581*1000		5,80800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 863 : 0,09982*1000		99,82200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 864 : 0,14912*1000		149,11860				
		Odkaz na mn. položky pořadí 859 : 0,18908*1000		189,07560				
		Odkaz na mn. položky pořadí 861 : 0,00068*1000		0,68400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 865 : 0,10249*1000		102,48960				
		Odkaz na mn. položky pořadí 866 : 0,00220*1000		2,19800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 867 : 0,12891*1000		128,90625				
		Odkaz na mn. položky pořadí 868 : 127,65500*2,27		289,77685				
		Odkaz na mn. položky pořadí 874 : 0,61625*1000		616,25424				
		Odkaz na mn. položky pořadí 869 : 359,64000*3,77		1 355,84280				
		Odkaz na mn. položky pořadí 870 : 23,05000*4,11		94,73550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 875 : 0,00308*1000		3,08000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 879 : 0,24960*1000		249,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 880 : 12,00000*20,45		245,40000				
		Výroba ocelových stěn nad 2.NP :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 849 : 0,39594*1000		395,94135				
		Odkaz na mn. položky pořadí 852 : 0,89060*1000		890,59750				
		Výroba lemování zdi na tribuně :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 878 : 0,40604*1000		406,04160				
		Výroba plošiny pro kameramana :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 855 : 0,29198*1000		291,98070				
		Odkaz na mn. položky pořadí 873 : 0,03986*1000		39,86240				
		Odkaz na mn. položky pořadí 871 : 0,01216*1000		12,16320				
		Výroba zábran na tribuně :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 854 : 0,31431*1000		314,31400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 876 : 0,18880*1000		188,80000				
		Výroba opláštění dřevěného paždíku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 872 : 0,23940*1000		239,39500				
844	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	4 778,05195	81,00	387 022,21	0,00	0,24
		Výroba ocelových trámů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 847 : 0,86527*1000		865,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 853 : 3,38897*1000		3 388,97152				
		Výroba rampy u vstupu na ledovou plochu - výkres vstup na ledovvou plochu: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 856 : 0,40829*1000		408,29250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 857 : 0,03763*1000		37,62990				
		Odkaz na mn. položky pořadí 858 : 0,07789*1000		77,88803				
845	767 - M.1	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků	kg	14 489,71791	33,00	478 160,69	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 843 : 8044,70726*1,13		9 090,51920				
		Odkaz na mn. položky pořadí 844 : 4778,05195*1,13		5 399,19870				
846	13384425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 100 mm	t	0,42400	22 000,00	9 328,00	1,00	0,42
		hmotnost 10,60 kg/m						
		Provázání věnců : 40*(10,6/1000)		0,42400				
847	13482710R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 180 mm	t	0,86527	22 000,00	19 035,94	1,00	0,87
		hmotnost 18,80 kg/m						
		Výroba trámu T9 : (6,575)*(18,80/1000)*7		0,86527				
848	14587254R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,73385	22 000,00	16 144,70	1,00	0,73
		hmotnost 3,41 kg/m						
		Zámečnický prvek Z3. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z3: :						
		- rám : (10,04*1+0,96*10)*(3,41/1000)		0,06697				
		- sloupky : (0,952*11)*(3,41/1000)		0,03571				
		Zámečnický prvek Z5. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z5: :						
		- sloupky : (0,1+0,2+0,3)*(3,41/1000)		0,00205				
		Zámečnický prvek Z8. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z8: :						
		- sloupky : (0,6+0,65+0,7+0,8)*(3,41/1000)		0,00938				
		Zámečnický prvek Z9. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z9: :						
		- sloupky : (0,8+0,7+0,65+0,6)*(3,41/1000)		0,00938				
		Zámečnický prvek Z10. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z10: :						
		- rám : (6,48*1+1,04*6+3,28*1+0,96*2+1,2*1)*(3,41/1000)		0,06520				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- sloupky : (0,952*6+0,952*4)*(3,41/1000)		0,03246				
		Zámečnický prvek Z11. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z11: :						
		- rám : (4,68*1+1,13*4+1,36*1+1,28*1)*(3,41/1000)		0,04037				
		- sloupky : (0,952*4+0,952*2)*(3,41/1000)		0,01948				
		Zámečnický prvek Z45. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z45: :						
		- jekl : (1*69)*(3,41/1000)		0,23529				
		- jekl : (1,1*58)*(3,41/1000)		0,21756				
849	14587263R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,39594	22 000,00	8 710,68	1,00	0,40
		hmotnost 4,35 kg/m						
		Výroba ocelové stěny :						
		- vzpěry - viz. výkres ocelové kce : (3,71*11+7,173*7)*(4,35/1000)		0,39594				
850	14587756R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,03741	22 000,00	823,02	1,00	0,04
		hmotnost 4,35 kg/m						
		Zámečnický prvek Z1. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z1: :						
		- rám : 1,3*2*(4,35/1000)		0,01131				
		- krokev : 2*3*(4,35/1000)		0,02610				
851	14587272R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm	t	0,01375	22 000,00	302,50	1,00	0,01
		hmotnost 5,29 kg/m						
		Zámečnický prvek Z1. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z1: :						
		- sloupy : 1,3*2*(5,29/1000)		0,01375				
852	767 - Spec.1	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 4 mm	t	0,89060	22 000,00	19 593,20	1,00	0,89
		Hmotnost: 6,7 kg/m						
		Výroba ocelové stěny :						
		- sloupy - viz. výkres ocelové kce : (3,3*18+4,5*12)*(6,7/1000)		0,75978				
		- paždíky - viz. výkres ocelové kce : (12,85+6,675)*(6,7/1000)		0,13082				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
853	14587779R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; b = 60,0 mm	t	3,38897	24 200,00	82 013,07	1,00	3,39
		hmotnost 7,97 kg/m						
		Výroba trámu T7 : (0,99+4,538+0,189)*(7,97/1000)*66		3,00726				
		Výroba trámu T8 : (0,99+3,296+0,189)*(7,97/1000)*7		0,24966				
		Výroba trámu T10 : (0,99+2,405)*(7,97/1000)*3		0,08117				
		Výroba trámu T11 : (0,99+2,455+0,189)*(7,97/1000)*1		0,02896				
		Výroba trámu T12 : (2,75)*(7,97/1000)*1		0,02192				
854	767 - Spec. 2	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x60x6 mm	t	0,31431	22 000,00	6 914,82	0,00	0,00
		Hmotnost: 10,99 kg/m						
		Zábrana na tribuně :						
		- sloupky : (2,6*11)*(10,99/1000)		0,31431				
855	767 - Spec.3	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 80 x 5 mm	t	0,29198	22 000,00	6 423,56	1,00	0,29
		Hmotnost: 11,3 kg/m						
		Výroba plošiny pro kameramana : (2,25*6+1,25*3+1,105*2+0,605*2+0,53*2+0,88*2)*(11,3/1000)		0,26544				
		Koeficient: 0,1		0,02654				
856	767 - Spec. 4	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 5 mm	t	0,40829	22 000,00	8 982,38	1,00	0,41
		Hmotnost: 14,7 kg/m						
		Výroba plošiny pro kameramana : (2,45*3+1,45*3+0,35*3+0,5*9+0,2*9)*(14,7/1000)		0,28004				
		Výroba rampy u vstupu na ledovou plochu - výkres vstup na ledovvou plochu : (0,95+1,05*5)*14,7/1000		0,09114				
		Koeficient: 0,1		0,03712				
857	767 - Spec. 5	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x50x5 mm	t	0,03763	22 000,00	827,86	1,00	0,04
		Hmotnost: 10,86 kg/m						
		Výroba rampy u vstupu na ledovou plochu - výkres vstup na ledovvou plochu : 3,15*(10,86/1000)		0,03421				
		Koeficient: 0,1		0,00342				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
858	767 - Spec. 6	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 200x50x5 mm	t	0,07789	44 000,00	3 427,16	1,00	0,08
		Hmotnost: 22,45 kg/m						
		Výroba rampy u vstupu na ledovou plochu - výkres vstup na ledovvou plochu : 3,154*(22,45/1000)		0,07081				
		Koeficient: 0,1		0,00708				
859	13222706R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 20,0 mm; b = 8,0 mm	t	0,18908	22 000,00	4 159,76	1,00	0,19
		hmotnost 1,26 kg/m						
		Zámečnický prvek Z3. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z3: :						
		- výplň : (0,82*70)*(1,26/1000)		0,07232				
		Zámečnický prvek Z10. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z10: :						
		- výplň : (0,82*48+0,82*23)*(1,26/1000)		0,07336				
		Zámečnický prvek Z11. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z11: :						
		- výplň : (0,82*32+0,82*10)*(1,26/1000)		0,04339				
860	132202020000R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 30,0 mm; b = 5,0 mm	kg	0,00193	22 000,00	42,46	0,00	0,00
		hmotnost 1,18 kg/m						
		Výroba plošiny pro kameramana : 1,49*(1,18/1000)		0,00176				
		Koeficient: 0,1		0,00018				
861	13320933R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 60,0 mm; b = 6,0 mm	t	0,00068	22 000,00	14,96	1,00	0,00
		hmotnost 2,85 kg/m						
		Zámečnický prvek Z2. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z2: :						
		- platle : 0,06*4*(2,85/1000)		0,00068				
862	13320993R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 70,0 mm; b = 6,0 mm	t	0,00581	22 000,00	127,82	1,00	0,01
		hmotnost 3,30 kg/m						
		Zámečnický prvek Z5. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z5: :						
		- platle : 0,04*4*(3,30/1000)		0,00053				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zámečnický prvek Z7. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z7: :						
		- platle : 0,04*18*(3,30/1000)		0,00238				
		Zámečnický prvek Z8. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z8: :						
		- platle : 0,04*8*(3,30/1000)		0,00106				
		Zámečnický prvek Z9. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z9: :						
		- platle : 0,04*8*(3,30/1000)		0,00106				
		Zámečnický prvek Z12. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z12: :						
		- platle : 0,04*1*(3,30/1000)		0,00013				
		Zámečnický prvek Z13. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z13: :						
		- platle : 0,04*1*(3,30/1000)		0,00013				
		Zámečnický prvek Z30. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z30: :						
		- platle : 0,04*2*(3,30/1000)		0,00026				
		Zámečnický prvek Z33. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z33: :						
		- platle : 0,04*2*(3,30/1000)		0,00026				
863	13322800R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 100,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,09982	22 000,00	2 196,04	1,00	0,10
		hmotnost 3,93 kg/m						
		Zámečnický prvek Z45. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z45: :						
		- platle : 0,1*254*(3,93/1000)		0,09982				
864	13322803R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 100,0 mm; b = 6,0 mm	t	0,14912	22 000,00	3 280,64	1,00	0,15
		hmotnost 4,71 kg/m						
		Zámečnický prvek Z4. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z4: :						
		- platle : 0,05*24*(4,71/1000)		0,00565				
		Zámečnický prvek Z5. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z5: :						
		- platle : 0,05*20*(4,71/1000)		0,00471				
		Zámečnický prvek Z6. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z6: :						
		- platle : 0,05*36*(4,71/1000)		0,00848				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zámečnický prvek Z7. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z7: :						
		- platle : 0,05*18*(4,71/1000)		0,00424				
		Zámečnický prvek Z12. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z12: :						
		- platle : 0,05*5*(4,71/1000)		0,00118				
		Zámečnický prvek Z13. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z13: :						
		- platle : 0,05*5*(4,71/1000)		0,00118				
		Zámečnický prvek Z30. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z30: :						
		- platle : 0,05*1*(4,71/1000)		0,00024				
		Zámečnický prvek Z31. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z31: :						
		- platle : 0,05*3*(4,71/1000)		0,00071				
		Zámečnický prvek Z32. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z32: :						
		- platle : 0,05*3*(4,71/1000)		0,00071				
		Zámečnický prvek Z33. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z33: :						
		- platle : 0,05*1*(4,71/1000)		0,00024				
		Zámečnický prvek Z43. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z43: :						
		- platle : 0,2*15*(4,71/1000)		0,01413				
		Zámečnický prvek Z45. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z45: :						
		- platle : 0,12*127*(4,71/1000)		0,07178				
		- podložení : 0,06*127*(4,71/1000)		0,03589				
865	13322809R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 100,0 mm; b = 8,0 mm	t	0,10249	22 000,00	2 254,78	1,00	0,10
		hmotnost 6,28 kg/m						
		Zámečnický prvek Z3. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z3: :						
		- platle : 0,12*7*(6,28/1000)		0,00528				
		Zámečnický prvek Z5. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z5: :						
		- platle : 0,12*3*(6,28/1000)		0,00226				
		Zámečnický prvek Z8. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z8: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zámečnický prvek Z9. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z9: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				
		Zámečnický prvek Z10. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z10: :						
		- platle : (0,12*6+0,12*4)*(6,28/1000)		0,00754				
		Zámečnický prvek Z11. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z11: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				
		Zámečnický prvek Z14. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z14: :						
		- platle : (0,12*4+0,12*2)*(6,28/1000)		0,00452				
		Zámečnický prvek Z17. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z17: :						
		- platle : 0,12*11*(6,28/1000)		0,00829				
		Zámečnický prvek Z18. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z18: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				
		Zámečnický prvek Z19. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z19: :						
		- platle : 0,12*2*(6,28/1000)		0,00151				
		Zámečnický prvek Z20. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z20: :						
		- platle : 0,12*5*(6,28/1000)		0,00377				
		Zámečnický prvek Z22. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z22: :						
		- platle : 0,12*20*(6,28/1000)		0,01507				
		Zámečnický prvek Z23. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z23: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				
		Zámečnický prvek Z24. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z24: :						
		- platle : 0,12*2*(6,28/1000)		0,00151				
		Zámečnický prvek Z25. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z25: :						
		- platle : 0,12*5*(6,28/1000)		0,00377				
		Zámečnický prvek Z26. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z26: :						
		- platle : 0,12*12*(6,28/1000)		0,00904				
		Zámečnický prvek Z27. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z27: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- platle : 0,12*10*(6,28/1000)		0,00754				
		Zámečnický prvek Z28. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z28: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				
		Zámečnický prvek Z29. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z29: :						
		- platle : 0,12*3*(6,28/1000)		0,00226				
		Zámečnický prvek Z30. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z30: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				
		Zámečnický prvek Z31. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z31: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				
		Zámečnický prvek Z32. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z32: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				
		Zámečnický prvek Z33. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z33: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				
866	13322702R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 100,0 mm; b = 10,0 mm	t	0,00220	22 000,00	48,40	1,00	0,00
		hmotnost 7,85 kg/m						
		Zámečnický prvek Z1. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z1: :						
		- platle : 0,14*2*(7,85/1000)		0,00220				
867	13641720R	plech ocelový válcovaný za tepla S235JRG; povrch lístkový; tl. 5,00 mm	t	0,12891	22 000,00	2 836,02	1,00	0,13
		hmotnost 1 m2 = 41,25 kg						
		Zámečnický prvek Z39. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z39: : 2*1,25*(41,25/1000)		0,10313				
		Zaokrouhleno na celé tabule : 0,5*1,25*(41,25/1000)		0,02578				
868	14111041R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 38,0 mm; tloušťka stěny 2,6 mm	m	127,65500	165,00	21 063,08	0,00	0,29
		Zámečnický prvek Z2. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z2: :						
		- zábradlí : 4,5*1		4,50000				
		Zámečnický prvek Z15. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z18: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- zábradlí : 1,93*4		7,72000				
		Zámečnický prvek Z17. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z17: :						
		- zábradlí : 1,09*10		10,90000				
		Zámečnický prvek Z18. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z18: :						
		- rám : 1,65*2		3,30000				
		Zámečnický prvek Z19. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z19: :						
		- rám : 1,065*2		2,13000				
		Zámečnický prvek Z20. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z20: :						
		- rám : 1,075*5		5,37500				
		Zámečnický prvek Z21. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z21: :						
		- rám : 4,2*2		8,40000				
		Zámečnický prvek Z22. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z22: :						
		- rám : 1,135*20		22,70000				
		Zámečnický prvek Z23. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z23: :						
		- rám : 0,8*2		1,60000				
		- křídlo brány : 3,8*2		7,60000				
		Zámečnický prvek Z24. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z24: :						
		- rám : 0,97*3		2,91000				
		Zámečnický prvek Z25. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z25: :						
		- rám : 1,09*5		5,45000				
		Zámečnický prvek Z26. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z26: :						
		- rám : 1,1*10		11,00000				
		Zámečnický prvek Z27. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z27: :						
		- rám : 1,17*10		11,70000				
		Zámečnický prvek Z28. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z28: :						
		- zábrana : 2,85*1+0,8*3		5,25000				
		Zámečnický prvek Z29. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z29: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- zábrana : 1,92*1+0,8*2		3,52000				
		Zámečnický prvek Z30. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z30: :						
		- rám : 1,45*2+0,3*1		3,20000				
		Zámečnický prvek Z31. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z31: :						
		- rám : 1,45*2+0,3*1		3,20000				
		Zámečnický prvek Z32. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z32: :						
		- rám : 1,05*2+1,1*1		3,20000				
		Zámečnický prvek Z33. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z33: :						
		- rám : 1,45*2+1,1*1		4,00000				
869	14115338R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 48,3 mm; tloušťka stěny 2,9 mm	m	359,64000	220,00	79 120,80	0,00	1,17
		Zámečnický prvek Z4. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z4: :						
		- trubka : 11,2*2		22,40000				
		Zámečnický prvek Z5. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z5: :						
		- trubka : 11,2*2		22,40000				
		Zámečnický prvek Z6. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z6: :						
		- trubka : 17,3*2		34,60000				
		Zámečnický prvek Z7. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z7: :						
		- trubka : 16,9*2		33,80000				
		Zámečnický prvek Z8. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z8: :						
		- trubka : 3,37*2		6,74000				
		Zámečnický prvek Z9. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z9: :						
		- trubka : 3,37*2		6,74000				
		Zámečnický prvek Z12. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z12: :						
		- trubka : 5,4		5,40000				
		Zámečnický prvek Z13. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z13: :						
		- trubka : 5,25		5,25000				
		Zámečnický prvek Z15. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z15: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- zábradlí : 4,2*4		16,80000				
		Zámečnický prvek Z16. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z16: :						
		- trubka : 1,5*5		7,50000				
		Zámečnický prvek Z17. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z17: :						
		- rám : 11,25		11,25000				
		- sloupky : 0,98*11		10,78000				
		Zámečnický prvek Z18. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z18: :						
		- rám : 1,85*2		3,70000				
		- sloupky : 0,88*2+0,95*2		3,66000				
		Zámečnický prvek Z19. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z19: :						
		- rám : 2,27		2,27000				
		- sloupky : 0,98*2		1,96000				
		Zámečnický prvek Z20. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z20: :						
		- rám : 5,65		5,65000				
		- sloupky : 0,98*5		4,90000				
		Zámečnický prvek Z22. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z22: :						
		- rám : 22,75		22,75000				
		- sloupky : 0,98*20		19,60000				
		Zámečnický prvek Z23. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z23: :						
		- rám : 0,85*2		1,70000				
		- sloupky : 0,98*4		3,92000				
		Zámečnický prvek Z24. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z24: :						
		- rám : 3,1		3,10000				
		- sloupky : 0,98*2		1,96000				
		Zámečnický prvek Z25. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z25: :						
		- rám : 5,75		5,75000				
		- sloupky : 0,98*5		4,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zámečnický prvek Z26. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z26: :						
		- rám : 5,83*2		11,66000				
		- sloupky : 0,98*12		11,76000				
		Zámečnický prvek Z27. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z27: :						
		- rám : 5*2		10,00000				
		- sloupky : 0,98*10		9,80000				
		Zámečnický prvek Z28. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z28: :						
		- sloupky : 1,62+1,2+0,76+0,34		3,92000				
		Zámečnický prvek Z29. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z29: :						
		- sloupky : 1,62+1,2+0,76		3,58000				
		Zámečnický prvek Z30. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z30: :						
		- rám : 5,8		5,80000				
		- sloupky : 0,95*2+0,88*2		3,66000				
		Zámečnický prvek Z31. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z31: :						
		- rám : 5,8		5,80000				
		- sloupky : 0,95*2+0,88*2		3,66000				
		Zámečnický prvek Z32. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z32: :						
		- rám : 6,6		6,60000				
		- sloupky : 0,95*2+0,88*2		3,66000				
		Zámečnický prvek Z33. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z33: :						
		- rám : 6,6		6,60000				
		- sloupky : 0,95*2+0,88*2		3,66000				
870	14120865R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 60,0 mm; tloušťka stěny 2,9 mm	m	23,05000	275,00	6 338,75	0,00	0,09
		Zámečnický prvek Z43. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z43: :						
		- trubka : 23,05		23,05000				
871	15411735R	profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar L; jakost S235 (11375); rovnoramenný; tl = 3,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,01216	24 000,00	291,84	1,00	0,01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		hmotnost 2,24 kg/m						
		Výroba plošiny pro kameramana : (2,45+1,49*2)*(2,24/1000)		0,01216				
872	767 - Spec. 7	Profil L rovnoramenný S235 50x50x5 mm	t	0,23940	22 000,00	5 266,80	1,00	0,24
		hmotnost 3,77 kg/m						
		Opláštění dřevěného paždíku : 63,5*(3,77/1000)		0,23940				
873	1541174605R	profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar L; jakost 11375; rovnoramenný; tl = 10,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm	t	0,03986	22 000,00	876,92	1,00	0,04
		hmotnost 15,04 k/m						
		Výroba plošiny pro kameramana : 2,45*(15,04/1000)		0,03685				
		Zámečnický prvek Z14. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z14: :						
		- platle : 0,12*4*(6,28/1000)		0,00301				
874	13211240R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (11375); d = 12,0 mm	t	0,61625	22 000,00	13 557,50	1,00	0,62
		hmotnost 0,888 kg/m						
		Zámečnický prvek Z2. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z2: :						
		- výplň : (0,9*10)*(0,888/1000)		0,00799				
		- nosná tyčka : (0,1*4)*(0,888/1000)		0,00036				
		Zámečnický prvek Z4. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z4: :						
		- nosná tyčka : (0,12*24)*(0,888/1000)		0,00256				
		Zámečnický prvek Z5. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z5: :						
		- nosná tyčka : (0,12*20+0,15*4)*(0,888/1000)		0,00266				
		Zámečnický prvek Z6. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z6: :						
		- nosná tyčka : (0,12*36)*(0,888/1000)		0,00384				
		Zámečnický prvek Z7. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z7: :						
		- nosná tyčka : (0,12*18+0,15*18)*(0,888/1000)		0,00432				
		Zámečnický prvek Z8. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z8: :						
		- nosná tyčka : (0,12*8)*(0,888/1000)		0,00085				
		Zámečnický prvek Z9. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z9: :						
		- nosná tyčka : (0,12*8)*(0,888/1000)		0,00085				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zámečnický prvek Z12. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z12: :						
		- nosná tyčka : (0,12*5+0,25*1)*(0,888/1000)		0,00075				
		Zámečnický prvek Z13. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z13: :						
		- nosná tyčka : (0,12*5+0,25*1)*(0,888/1000)		0,00075				
		Zámečnický prvek Z17. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z17: :						
		- výplň : (0,9*80)*(0,888/1000)		0,06394				
		Zámečnický prvek Z18. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z18: :						
		- sloupky : (0,1*4)*(0,888/1000)		0,00036				
		- výplň : (0,9*20)*(0,888/1000)		0,01598				
		Zámečnický prvek Z19. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z19: :						
		- výplň : (0,9*16)*(0,888/1000)		0,01279				
		Zámečnický prvek Z20. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z20: :						
		- výplň : (0,9*40)*(0,888/1000)		0,03197				
		Zámečnický prvek Z21. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z21: :						
		- výplň : (0,9*16)*(0,888/1000)		0,01279				
		Zámečnický prvek Z22. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z22: :						
		- výplň : (0,9*180)*(0,888/1000)		0,14386				
		Zámečnický prvek Z23. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z23: :						
		- výplň : (0,9*10+0,9*14)*(0,888/1000)		0,01918				
		Zámečnický prvek Z24. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z24: :						
		- výplň : (0,9*21)*(0,888/1000)		0,01678				
		Zámečnický prvek Z25. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z25: :						
		- výplň : (0,9*40)*(0,888/1000)		0,03197				
		Zámečnický prvek Z26. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z26: :						
		- výplň : (0,9*80)*(0,888/1000)		0,06394				
		Zámečnický prvek Z27. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z27: :						
		- výplň : (0,9*64)*(0,888/1000)		0,05115				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zámečnický prvek Z28. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z28: :						
		- výplň : (12,45)*(0,888/1000)		0,01106				
		Zámečnický prvek Z29. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z29: :						
		- výplň : (10,45)*(0,888/1000)		0,00928				
		Zámečnický prvek Z30. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z30: :						
		- sloupky : (0,1*4)*(0,888/1000)		0,00036				
		- výplň : (0,85*19)*(0,888/1000)		0,01434				
		- nosná tyčka : (0,25*2+0,3*1)*(0,888/1000)		0,00071				
		Zámečnický prvek Z31. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z31: :						
		- sloupky : (0,1*4)*(0,888/1000)		0,00036				
		- výplň : (0,85*22)*(0,888/1000)		0,01661				
		- nosná tyčka : (0,3*3)*(0,888/1000)		0,00080				
		Zámečnický prvek Z32. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z32: :						
		- sloupky : (0,1*4)*(0,888/1000)		0,00036				
		- výplň : (0,85*22)*(0,888/1000)		0,01661				
		- nosná tyčka : (0,3*3)*(0,888/1000)		0,00080				
		Zámečnický prvek Z33. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z33: :						
		- sloupky : (0,1*4)*(0,888/1000)		0,00036				
		- výplň : (0,85*19)*(0,888/1000)		0,01434				
		- nosná tyčka : (0,25*2+0,3*1)*(0,888/1000)		0,00071				
		Výroba ocelové stěny - ztužení : 45*(0,888/1000)		0,03996				
875	13211296R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (11375); d = 25,0 mm	t	0,00308	22 000,00	67,76	1,00	0,00
		hmotnost 3,85 kg/m						
		Zámečnický prvek Z15. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z15: :						
		- nosná tyčka : (0,05*16)*(3,85/1000)		0,00308				
876	13615015R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 20,00 mm	t	0,18880	22 000,00	4 153,60	1,00	0,19
		hmotnost 160 kg/m2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zábrany na tribuně :						
		- platle : (0,25*0,4*11)*(160/1000)		0,17600				
		Platle pro ukotvení sloupku plotu - ozn.8 výkres oplocení u VZT : (0,2*0,4)*(160/1000)		0,01280				
877	12710128R	plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký,rovný, matný lesk; tl 2,00 mm	m2	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,02	0,03
		Zámečnický prvek Z41 viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z41: :						
		- parapet : 1*0,75		0,75000				
		Zaokrouhleno na celé tabule : 1,25		1,25000				
878	13814223R	plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 3,00 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 275 g/m2	t	0,40604	41 800,00	16 972,47	1,00	0,41
		hmotnost kusu 48 kg						
		Zámečnický prvek Z44 viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z44: :						
		- lemování zdi na tribuně : (0,32*52,87)*(24/1000)		0,40604				
879	13614438R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 15,00 mm	t	0,24960	22 000,00	5 491,20	1,00	0,25
		hmotnost 1 m2 = 120 kg						
		Zámečnický prvek Z14. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z14: :						
		- schodnice : (0,2*2)*4*(120/1000)		0,19200				
		Koeficient: 0,3		0,05760				
		Koeficient:						
880	55347301.AR	stupeň schodišťový ocelový; rošt lisovaný, oko 30/30, nosný prut 40/3; l = 120,0 cm; š = 30,5 cm; povrch žárové zinkování	kus	12,00000	990,00	11 880,00	0,02	0,20
		Hmotnost 20,45 kg/kus						
		Zámečnický prvek Z14. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z14: :						
		- schodnice : 12		12,00000				
881	767 - M.3	D+ M Vodorovný chodbový podhled kovový	m2	102,08000	1 900,00	193 952,00	0,15	15,31
		Obdélníkové kazety volně položené na stěnové úhelníky, kotvené do stěny chodby. kazeta z pozinkované oceli s povrchovou úpravou práškovou barvou ral 9010, perforace rv 2,0-20. delší strana opatřena distanční samolepící páskou tl.3mm. kovový podhled splňuje klasifikaci pro stavební materiály třídy: a2-s1,do dle čsn en 13501-1.						
		- místnost č. 130 : 91,24		91,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 131 : 10,84		10,84000				
882	767 - Spec.10	Brankový otočný pant s mos. ložiskem	kus	8,00000	495,00	3 960,00	0,00	0,00
		Zámečnický prvek Z21. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z21: : 4		4,00000				
		Zámečnický prvek Z23. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z23: : 4		4,00000				
883	767 - Spec.11	Zámek s vložkou FAB	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00	0,00	0,00
		Zámečnický prvek Z21. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z21: : 1		1,00000				
		Zámečnický prvek Z23. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z23: : 1		1,00000				
884	767131111R00	Montáž stěn a příček z plechu šroubováním	m2	68,65270	350,00	24 028,45	0,00	0,00
		Pravá část pohled od ledové plochy : 3,1*((1,95+3,13)/2)+6*3,13+0,65*3,4+2,15*3,4+2,68*((3,65+4,53)/2)+4,75*4,53		68,65270				
885	55350641R	profil ocelový trapézový tl. 0,60 mm; výška vlny 35,0 mm; pozink, lakoplastová úprava; délka 0,5 až 12 m; krycí š. 1 025 mm; s prolisem	m2	83,90724	330,00	27 689,39	0,01	0,49
		Příčka nad 2.NP - S19a :						
		Pravá část pohled od ledové plochy : 3,6*((1,95+3,13)/2)+6*3,13+0,65*3,4+2,15*3,4+2,68*((3,65+4,53)/2)+4,75*4,53		69,92270				
		Koeficient: 0,2		13,98454				
		Koeficient:						
886	767 - Spec.9	Ocelový pozinkovaný profi OM50l, šíře kotevní plochy 50 mm, hloubka 30 mm, tl. 1 mm	m	66,31900	80,00	5 305,52	0,00	0,05
		Profil pro vytvoření rostu pro trapézový plech :						
		Pravá část pohled od ledové plochy : 3,6*3+2*1+0,65*2,15*4+2,68*5+4,75*6		60,29000				
		Koeficient: 0,1		6,02900				
887	767 - M.5	D + M montáž dveří do půdního prostoru 640x1800mm, viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z42	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,06	0,06
		Dvoukřídlé dveře z ocelového rámu z žárově pozinkované oceli jekl 40/40/3 - zevnitř viditelné rámy křídel a výplň z trapézového plechu T35 - ocelový oboustranně pozinkovaný plech výšky 35mm, tl.0,6mm, povrch mat. Dále jsou dveře vybaveny panty a zámkem bezpečnostním s cylindrickou vložkou. Zárubeň tvoří ocelová stěna, kde mezi 2 poli je vložena výměna jekl 60/60/4mm.						
		1		1,00000				
888	767646510R00	Montáž dveří protipožárních uzávěrů, , jednokřídlových	kus	7,00000	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 1,00000		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 1,00000		1,00000				
889	767646523R00	Montáž dveří protipožárních uzávěrů, výšky přes 2200 do 2400 mm, dvoukřídlových	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 1,00000		1,00000				
890	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,00000	120,00	240,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 1,00000		1,00000				
891	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	28,79856	840,00	24 190,79	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
892	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	28,79856	620,00	17 855,11	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
893	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	259,18704	25,00	6 479,68	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				**296 548,66**		**3,96**
894	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	135,03000	35,00	4 726,05	0,00	0,01
		Podklad pod dlažby v 1.NP :						
		- místnost č. 102 : 4,31		4,31000				
		- místnost č. 105 : 4,81		4,81000				
		- místnost č. 106 : 1,59		1,59000				
		- místnost č. 112 : 3,9		3,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 116 : 2,65		2,65000				
		- místnost č. 118 : 5,31		5,31000				
		- místnost č. 120 : 5,74		5,74000				
		- místnost č. 124 : 2,67		2,67000				
		- místnost č. 126 : 23		23,00000				
		- místnost č. 128 : 3,64		3,64000				
		Podklad pod dlažby v 2.NP :						
		- místnost č. 201 : 19,74		19,74000				
		- místnost č. 202 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 203 : 2,88		2,88000				
		- místnost č. 209 : 3,74		3,74000				
		- místnost č. 210 : 7,73		7,73000				
		- místnost č. 211 : 4,35		4,35000				
		- místnost č. 212 : 14,83		14,83000				
		Schodiště :						
		- místnost č. 205 : 10,03		10,03000				
		- místnost č. 207 : 9,97		9,97000				
895	771575109RV1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	43,85000	480,00	21 048,00	0,00	0,17
		Dlažba v 1.NP :						
		- místnost č. 105 : 4,81		4,81000				
		- místnost č. 116 : 2,65		2,65000				
		- místnost č. 120 : 5,74		5,74000				
		Dlažba v 2.NP :						
		- místnost č. 209 : 3,74		3,74000				
		- místnost č. 210 : 7,73		7,73000				
		- místnost č. 211 : 4,35		4,35000				
		- místnost č. 212 : 14,83		14,83000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
896	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	48,23500	300,00	14 470,50	0,02	0,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 895 : 43,85000*1,1		48,23500				
897	771575113RV1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,00000	500,00	10 000,00	0,00	0,08
		- místnost č. 205 : 10,03		10,03000				
		- místnost č. 207 : 9,97		9,97000				
898	597642060R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	29,42500	450,00	13 241,25	0,02	0,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 897 : 20,00000		20,00000				
		Obklad podstupnic schodiště CH1 a CH2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 913 : 45,00000*0,15		6,75000				
		Koeficient: 0,1		2,67500				
899	771575118RV1	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	47,40000	520,00	24 648,00	0,01	0,25
		Dlažba v 1.NP :						
		- místnost č. 126 : 23		23,00000				
		- místnost č. 128 : 3,64		3,64000				
		Dlažba v 2.NP :						
		- místnost č. 201 : 19,74-6		13,74000				
		- místnost č. 202 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 203 : 2,88		2,88000				
900	597642070R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	29,30400	540,00	15 824,16	0,02	0,56
		- místnost č. 126 : 23		23,00000				
		- místnost č. 128 : 3,64		3,64000				
		Koeficient: 0,1		2,66400				
901	771 - Spec.1	Dlažba matná 600x600x9 mm; R10; PEI 5	m2	22,83600	650,00	14 843,40	0,02	0,44
		- místnost č. 201 : 19,74-6		13,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 202 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 203 : 2,88		2,88000				
		Koeficient: 0,1		2,07600				
902	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	26,21000	100,00	2 621,00	0,00	0,00
		Dlažba v 1.NP :						
		- místnost č. 105 : 4,81		4,81000				
		- místnost č. 116 : 2,65		2,65000				
		- místnost č. 128 : 3,64		3,64000				
		Dlažba v 2.NP :						
		- místnost č. 202 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 203 : 2,88		2,88000				
		- místnost č. 209 : 3,74		3,74000				
		- místnost č. 211 : 4,35		4,35000				
903	771585111R00	Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických režných, do tmele	m2	20,61905	1 400,00	28 866,67	0,01	0,11
		Dlažba v 1.NP :						
		- místnost č. 102 : 4,31		4,31000				
		- místnost č. 106 : 1,59		1,59000				
		- místnost č. 112 : 3,9		3,90000				
		- místnost č. 118 : 5,31		5,31000				
		- místnost č. 124 : 2,67		2,67000				
		Vodorovný výstupek v místě vstupu do sprchy :						
		- místnost č. 102 : (0,1+0,05*2)*4,5		0,90000				
		- místnost č. 106 : (0,125+0,05*2)*0,7		0,15750				
		- místnost č. 112 : (0,125+0,05*2)*2,4		0,54000				
		- místnost č. 118 : (0,125+0,05*2)*3,918		0,88155				
		- místnost č. 124 : (0,125+0,05*2)*1,6		0,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
904	597622026R	obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; pro bazény; barva tmavě modrá; mat; glazovaný; PEI 4	m2	22,68096	1 072,00	24 313,99	0,01	0,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 903 : 20,61905*1,1		22,68096				
905	771589793R00	Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	20,61905	80,00	1 649,52	0,00	0,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 903 : 20,61905		20,61905				
906	771589791R00	Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	15,30905	80,00	1 224,72	0,00	0,00
		Dlažba v 1.NP :						
		- místnost č. 102 : 4,31		4,31000				
		- místnost č. 106 : 1,59		1,59000				
		- místnost č. 112 : 3,9		3,90000				
		- místnost č. 124 : 2,67		2,67000				
		Vodorovný výstupek v místě vstupu do sprchy :						
		- místnost č. 102 : (0,1+0,05*2)*4,5		0,90000				
		- místnost č. 106 : (0,125+0,05*2)*0,7		0,15750				
		- místnost č. 112 : (0,125+0,05*2)*2,4		0,54000				
		- místnost č. 118 : (0,125+0,05*2)*3,918		0,88155				
		- místnost č. 124 : (0,125+0,05*2)*1,6		0,36000				
907	771475014RV1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	81,88800	150,00	12 283,20	0,00	0,03
		Soklík dlažby 300x300mm :						
		Dlažba v 1.NP :						
		- místnost č. 105 : 1,4*2+4,175*2-0,8-1-1,05		8,30000				
		- místnost č. 116 : 1,58*2+1,1*2-2-0,7		2,66000				
		- místnost č. 120 : 2,217*2+2,75*2-0,7		9,23400				
		Dlažba v 2.NP :						
		- místnost č. 209 : 1,23*2+3*2-0,7		7,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 211 : 1,445*2+3*2-1,5-0,7		6,69000				
		Soklík dlažby 600x600mm :						
		- místnost č. 126 : 4,817*2+4,925*2-0,8-0,7		17,98400				
		- místnost č. 201 : 6,15*2+4,33*2-1,7-0,7-0,8-2		15,76000				
		- místnost č. 202 : 2,3*2+1,8*2-0,8		7,40000				
		- místnost č. 203 : 1,8*2+1,6*2-0,7		6,10000				
908	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	128,00000	70,00	8 960,00	0,00	0,06
		Soklík dlažby 300x300mm :						
		Podklad pod dlažby v 1.NP :						
		- místnost č. 105 : (1,4*2+4,175*2-0,8-1-1,05)/0,3		27,66667				
		- místnost č. 116 : (1,58*2+1,1*2-2-0,7)/0,3		8,86667				
		- místnost č. 120 : (2,217*2+2,75*2-0,7)/0,3		30,78000				
		Podklad pod dlažby v 2.NP :						
		- místnost č. 209 : (1,23*2+3*2-0,7)/0,3		25,86667				
		- místnost č. 211 : (1,445*2+3*2-1,5-0,7)/0,3		22,30000				
		Koeficient: 0,1		11,54800				
		Zaokrouhlené na celé ks : 0,972		0,97200				
		Koeficient:						
909	597642413R	dlažba keramická sokl; š = 95 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	74,00000	252,00	18 648,00	0,00	0,09
		Soklík dlažby 600x600mm :						
		- místnost č. 126 : (4,817*2+4,925*2-0,8-0,7)		17,98400				
		- místnost č. 201 : (6,15*2+4,33*2-1,7-0,7-0,8-2)/0,6		26,26667				
		- místnost č. 202 : (2,3*2+1,8*2-0,8)/0,6		12,33333				
		- místnost č. 203 : (1,8*2+1,6*2-0,7)/0,6		10,16667				
		Koeficient: 0,1		6,67507				
		Zaokrouhleno na celé ks : 0,57427		0,57427				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
910	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	326,79750	40,00	13 071,90	0,00	0,01
		Spára podlaha/soklík :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 907 : 81,88800		81,88800				
		Spára podlaha/obklad :						
		- místnost č. 102 : 6,27*2+3,925*2+1,65*2+1,4*2+1,4*6+0,9*4		38,49000				
		- místnost č. 105 : 1+1,05		2,05000				
		- místnost č. 106 : 1,5+0,8+0,8+1,5+3,025*2-0,7		9,95000				
		- místnost č. 110 : (2,675*2+1,4*2)-0,7		7,45000				
		- místnost č. 112 : (5,05+6,575+1,5*4+0,9*4+1,95+0,925+0,7*2+1,15+1,6*4+1,85+1*2+0,6*4+0,125*2)+1,525+2,85 +1,725-0,7*6-0,8*2		39,85000				
		- místnost č. 116 : 1+1		2,00000				
		- místnost č. 118 : (1,6+0,9+2,067)+(1,6+0,9+1,725+1,025)+0,45*4+4,817+12,45*+2,67+3,25-0,7*4-0,8*2		48,52550				
		- místnost č. 121 : (2,217*2+1,8*2)-0,9		7,13400				
		- místnost č. 124 : 16,65+1,5*2+0,9*4+1,6*2-0,7*4-0,8+1,6*2		26,05000				
		- místnost č. 127 : 9,05-0,7		8,35000				
		- místnost č. 128 : (1,9*4+0,9*4)-0,7*3		9,10000				
		- místnost č. 210 : (2,95*2+1,575*2+0,9*6+1,3*6)-0,8-0,7*6		17,25000				
		- místnost č. 211 : 1,5		1,50000				
		- místnost č. 212 : (1,83*2+3,65*2+2,525*2+2,475*2+1,9*2+0,9*4+1,925*2)-0,8-0,7*6		27,21000				
911	771578014R00	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem	m	10,80000	150,00	1 620,00	0,00	0,00
		Vyplnění spár vyrovnávacího schodiště : (1,8*6)*1		10,80000				
912	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	45,00000	310,00	13 950,00	0,00	0,11
		Schodiště CH1 : 1,5*15		22,50000				
		Schodiště CH2 : 1,5*15		22,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
913	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	45,00000	150,00	6 750,00	0,00	0,09
		Schodiště CH1 : 1,5*15		22,50000				
		Schodiště CH2 : 1,5*15		22,50000				
914	771 - Spec.2	Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x600x9 mm, Rio Negro	kus	90,00000	410,00	36 900,00	0,00	0,16
		Schodovka 300x600x9 : 49/0,6		81,66667				
		Koeficient: 0,1		8,16667				
		Zaokrouhlení na celé ks : 0,166667		0,16667				
915	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	3,80000	450,00	1 710,00	0,00	0,00
		Přechodová lišta ve dveřích v 2.NP přechod 2 typů krytiny : 0,7*2+0,8*3		3,80000				
916	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	3,97108	950,00	3 772,53	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
917	998771194R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3,97108	340,00	1 350,17	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
918	998771199R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	3,97108	14,00	55,60	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**				**1 607 723,50**		**7,08**
919	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	29,00000	72,00	2 088,00	0,00	0,00
		Vč. odříznutí od stávající gumové nášlapné vrstvy						
		Odstranění gumové nášlapné vrstvy - výkres stavební úpravy tribuny - bourací práce ozn.04 : 29		29,00000				
920	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	525,93000	110,00	57 852,30	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		položky neobsahují žádný materiál						
		Podklad pod zátěžový koberec :						
		- místnost č. 108 : 28,53		28,53000				
		Podklad pod pryžovou podlahovinu: :						
		- místnost č. 101 : 56,55		56,55000				
		- místnost č. 102 : 18,73		18,73000				
		- místnost č. 103 : 3,1		3,10000				
		- místnost č. 106 : 3,15		3,15000				
		- místnost č. 107 : 13,16		13,16000				
		- místnost č. 109 : 10,42		10,42000				
		- místnost č. 110 : 3,85		3,85000				
		- místnost č. 111 : 34,61		34,61000				
		- místnost č. 112 : 19,1		19,10000				
		- místnost č. 113 : 31,16		31,16000				
		- místnost č. 114 : 7,78		7,78000				
		- místnost č. 117 : 46,69		46,69000				
		- místnost č. 118 : 13,97		13,97000				
		- místnost č. 119 : 46,69		46,69000				
		- místnost č. 121 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 122 : 9,67		9,67000				
		- místnost č. 123 : 36,27		36,27000				
		- místnost č. 124 : 18,6		18,60000				
		- místnost č. 127 : 4,24		4,24000				
		- místnost č. 129 : 13,44		13,44000				
		- místnost č. 130 : 91,24		91,24000				
		- místnost č. 131 : 10,84		10,84000				
921	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	499,12400	292,00	145 744,21	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		položky neobsahují žádný materiál						
		Podklad pod zátěžový koberec :						
		- místnost č.108 : 28,29		28,29000				
		Podklad pod pryžovou podlahovinu: :						
		- místnost č. 101 : 56,25		56,25000				
		- místnost č. 102 : 22,28-4,54*0,85		18,42100				
		- místnost č. 106 : 4,62-1*1,5		3,12000				
		- místnost č. 107 : 12,92		12,92000				
		- místnost č. 109 : 10,22		10,22000				
		- místnost č. 110 : 3,75		3,75000				
		- místnost č. 111 : 34,37		34,37000				
		- místnost č. 112 : 23,1-3,6*1		19,50000				
		- místnost č. 113 : 30,92		30,92000				
		- místnost č. 117 : 45,84		45,84000				
		- místnost č. 118 : 19,05-4,817*1		14,23300				
		- místnost č. 119 : 45,84		45,84000				
		- místnost č. 121 : 3,99		3,99000				
		- místnost č. 122 : 9,43		9,43000				
		- místnost č. 123 : 35,97		35,97000				
		- místnost č. 124 : 11,13-2,7*0,9		8,70000				
		- místnost č. 127 : 4,13		4,13000				
		- místnost č. 129 : 13,14		13,14000				
		- místnost č. 130 : 89,82		89,82000				
		- místnost č. 131 : 10,27		10,27000				
922	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních	m2	28,53000	149,00	4 250,97	0,00	0,01
		všívaných a vpichovaných						
		- místnost č. 108 : 28,53		28,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
923	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	24,45000	113,00	2 762,85	0,00	0,01
		- místnost č. 108 : 7,5*2+3,975*2+0,95*2+0,2*2-0,8		24,45000				
924	69741116R	koberec smyčkový; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 5,00 mm; v vlákna = 3,7 mm; třída zatížení 23, 32	m2	46,17525	590,00	27 243,40	0,00	0,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 922 : 28,53000		28,53000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 923 : 24,45000*0,55		13,44750				
		Koeficient: 0,1		4,19775				
		Koeficient:						
925	776511000R00	Lepení povlakových podlah pryžových pouze lepení - pryž ve specifikaci z pásů	m2	501,83984	424,00	212 780,09	0,00	0,13
		- místnost č. 101 : 56,55		56,55000				
		- místnost č. 102 : 18,73		18,73000				
		- místnost č. 103 : 3,1		3,10000				
		- místnost č. 106 : 3,15		3,15000				
		- místnost č. 107 : 13,16		13,16000				
		- místnost č. 109 : 10,42		10,42000				
		- místnost č. 110 : 3,85		3,85000				
		- místnost č. 111 : 34,61		34,61000				
		- místnost č. 112 : 19,1		19,10000				
		- místnost č. 113 : 31,16		31,16000				
		- místnost č. 114 : 7,78		7,78000				
		- místnost č. 117 : 46,69		46,69000				
		- místnost č. 118 : 13,97		13,97000				
		- místnost č. 119 : 46,69		46,69000				
		- místnost č. 121 : 4,14		4,14000				
		- místnost č. 122 : 9,67		9,67000				
		- místnost č. 123 : 36,27		36,27000				
		- místnost č. 124 : 18,6		18,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 127 : 4,24		4,24000				
		- místnost č. 129 : 13,44		13,44000				
		- místnost č. 130 : 91,24		91,24000				
		- místnost č. 131 : 10,84		10,84000				
		Rampa u vstupu na ledovou plochu - výkres vstup na ledovvou plochu : 3,162*1,082+(3,162+1,082)*0,24		4,43984				
926	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	226,71800	230,00	52 145,14	0,00	0,00
		- místnost č. 101 : 5,3*2+13,*2-0,8		35,80000				
		- místnost č. 103 : 1,775*2		3,55000				
		- místnost č. 107 : 3,5*2+4,175*2-0,8-0,7		13,85000				
		- místnost č. 109 : 3,8*2+4,175*2-0,8-0,7		14,45000				
		- místnost č. 111 : 9,125*2+4,175*2+0,95*2-0,8*2		26,90000				
		- místnost č. 113 : 8,4*2+4,175*2+0,95*2-0,8*2		25,45000				
		- místnost č. 114 : 4,765*2		9,53000				
		- místnost č. 117 : 4,817*4+4,675*4+0,25*4+0,3*2+0,225*2-2,3*2		35,41800				
		- místnost č. 119 : 4,817*4+4,675*4+0,25*4+0,3*2+0,225*2-2,3*2		35,41800				
		- místnost č. 123 : 4,817*2+2,742*2+0,3*2+0,25*2-2,3*2		11,61800				
		- místnost č. 129 : 3,192*2+4,925*2-0,8-0,7		14,73400				
927	776 - M.1	Lišta nerezová ukončovacích k pryžovému soklíku, vč. lišty ukončovací L nerez, 4,5 mm, 250 cm	m	226,71800	114,00	25 845,85	0,00	0,10
		Nerezová lišta k soklíkům z pryže :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 926 : 226,71800		226,71800				
928	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	8,00000	295,00	2 360,00	0,00	0,00
		Příplatek za řezání pryže tl. 4 mm pro soklíky : 8		8,00000				
929	776 - M.2	Obklad pryžových pásů na stěny vč. dodávky lepidla	m2	135,47220	501,00	67 871,57	0,00	0,00
		Lepení pryže podré tl 4 mm se sníženou hořlavostí :						
		- místnost č. 122 : (3,85*2)*1,23		9,47100				
		Lepení pryže podré tl 4 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 130 : (51,25*2+1,6*2-0,7-0,8*12-0,9-1,6*2-2)*1,23		109,83900				
		- místnost č. 131 : (6,62*2+1,6*2-0,8*3-0,9*1)*1,23		16,16220				
930	27252073R	podlahovina pryžová dezén podélný; průmyslová; pro interiér; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 4,00 mm; barva modrá; tvrdost 70,0 °Sh	m2	163,54030	761,00	124 454,17	0,00	0,70
		Soklík: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 926 : 226,71800*0,1		22,67180				
		Lepení pryže modré tl 4 mm :						
		- místnost č. 130 : (51,25*2+1,6*2-0,7-0,8*12-0,9-1,6*2-2)*1,23		109,83900				
		- místnost č. 131 : (6,62*2+1,6*2-0,8*3-0,9*1)*1,23		16,16220				
		Koeficient: 0,1		14,86730				
931	776 - Spec.1	Podlahovina pryžová penízková černá tl. 4 mm se sníženou hořlavostí, 1,23 x 10 m	m2	10,41810	990,00	10 313,92	0,01	0,13
		- místnost č. 122 : (3,85*2)*1,23		9,47100				
		Koeficient: 0,1		0,94710				
932	776 - Spec.2	Podlahovina pryžová penízková modrá tl. 8 mm, 1,23 x 10 m	m2	461,40400	1 406,00	648 734,02	0,01	5,54
		- místnost č. 101 : 56,25		56,25000				
		- místnost č. 102 : 22,28-4,54*0,85		18,42100				
		- místnost č. 106 : 4,62-1*1,5		3,12000				
		- místnost č. 107 : 12,92		12,92000				
		- místnost č. 109 : 10,22		10,22000				
		- místnost č. 110 : 3,75		3,75000				
		- místnost č. 111 : 34,37		34,37000				
		- místnost č. 112 : 23,1-3,6*1		19,50000				
		- místnost č. 113 : 30,92		30,92000				
		- místnost č. 117 : 45,84		45,84000				
		- místnost č. 118 : 19,05-4,817*1		14,23300				
		- místnost č. 119 : 45,84		45,84000				
		- místnost č. 121 : 3,99		3,99000				
		- místnost č. 123 : 35,97		35,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 124 : 11,13-2,7*0,9		8,70000				
		- místnost č. 127 : 4,13		4,13000				
		- místnost č. 129 : 13,14		13,14000				
		- místnost č. 130 : 89,82		89,82000				
		- místnost č. 131 : 10,27		10,27000				
933	776 - Spec.3	Podlahovina pryžová penízková černá tl. 8 mm se sníženou hořlavostí, 1,23 x 10 m	m2	15,25683	2 614,00	39 881,35	0,01	0,18
		- místnost č. 122 : 9,43		9,43000				
		Rampa u vstupu na ledovou plochu - výkres vstup na ledovvou plochu : 3,162*1,082+(3,162+1,082)*0,24		4,43984				
		Koeficient: 0,1		1,38698				
934	776976101R00	Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	37,55000	636,00	23 881,80	0,00	0,02
		Zámečnický prvek Z34. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z34: :						
		- rám : 10,15		10,15000				
		Zámečnický prvek Z35. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z35: :						
		- rám : 10,2		10,20000				
		Zámečnický prvek Z36. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z36: :						
		- rám : 7,2		7,20000				
		Zámečnický prvek Z37. viz tabulka zámečnických konstrukcí ozn. Z37: :						
		- rám : 10		10,00000				
935	776971318R00	Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	9,20000	1 271,00	11 693,20	0,00	0,04
		3,2		3,20000				
		6		6,00000				
936	776972622R00	Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z černých umělohmotných profilů s nylonovými kartáčky spojenými nerezovým lankem a oděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm	m2	12,10000	7 236,00	87 555,60	0,01	0,15
		5,8		5,80000				
		6,3		6,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
937	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	7,04937	8 114,00	57 198,59	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
938	998776194R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	7,04937	300,00	2 114,81	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
939	998776199R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	63,44433	15,00	951,66	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m						
Díl:	**777**	**Podlahy ze syntetických hmot**				**99 471,20**		**0,48**
940	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	99,76000	165,00	16 460,40	0,00	0,00
		Podklad pod epoxidovou pryskyřici v 1.NP :						
		- místnost č. 104 : 11		11,00000				
		- místnost č. 115 : 12,77		12,77000				
		- místnost č. 125 : 19,83		19,83000				
		Podklad pod epoxidovou pryskyřici v 2.NP :						
		- místnost č. 208 : 37,13		37,13000				
		- místnost č. 213 : 19,03		19,03000				
941	777116041RT1	Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm	m2	99,76000	770,00	76 815,20	0,00	0,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 940 : 99,76000		99,76000				
942	777511112R00	Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzvíracího nátěru	m2	2,62500	990,00	2 598,75	0,01	0,02
		Povrch vyrovnávacích schodišť - nášlapná plocha : 1,5*1,75*1		2,62500				
943	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	958,74350	3,50	3 355,60	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
944	998777194R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,48058	340,00	163,40	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		50 m vodorovně						
945	998777199R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	4,32522	18,00	77,85	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				**702 168,16**		**16,15**
946	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	623,43160	35,00	21 820,11	0,00	0,13
		Podklad pod obklady v 1.NP :						
		- místnost č. 102 : (6,27*2+3,925*2+1,65*2+1,4*2+1,4*6+0,9*4)*3-0,7*1,97*6-0,8*1,97+0,9*0,2*2		105,98000				
		- místnost č. 105 : (1+1,05)*1,5		3,07500				
		- místnost č. 106 : 1,5*1,8+0,8*2,65+0,8*2,7+1,5*3+7,7*2-0,7*1,97		25,50100				
		- místnost č. 110 : (2,675*2+1,4*2)*3-0,7*1,97+0,2*(0,9+1,25)		23,50100				
		- místnost č. 112 : (5,05+6,575+1,5*4+0,9*4+1,95+0,925+0,7*2+1,15+1,6*4+1,85+1*2+0,6*4+0,125*2)*3+1,525*1,7+6,7+3,6-0,7*1,97*6-0,8*1,97*2		120,11650				
		- místnost č. 116 : (1+1)*1,5		3,00000				
		- místnost č. 118 : (1,6+0,9+2,067)*1,9+(1,6+0,9+1,725+1,025)*2,8+0,45*4*2,25+4,817*3+12,45*2+2,67*2+3,25*2-0,7*1,97*4-0,8*1,97*2		69,95030				
		- místnost č. 121 : (2,217*2+1,8*2)*3-0,9*1,97		22,32900				
		- místnost č. 124 : ((1,925+0,9+0,75*4)*3,85)+0,9*2,715+0,9*1,55+0,9*1,9+0,9*2,982+1,025*2,904+0,9*2,497+0,9*2,424+10,66*2+6,4*2+3,785+5,17+0,3*2,25*2-0,7*1,97*4-0,8*1,97		75,39705				
		- místnost č. 127 : 1,9*3,079+0,55*2,453+1,35*1,55+6,08*2-0,7*1,97*1		20,07275				
		- místnost č. 128 : (1,9*4+0,9*4)*3-0,7*1,97*3		29,46300				
		Podklad pod obklady v 2.NP :						
		- místnost č. 210 : (2,95*2+1,575*2+0,9*6+1,3*6)*2,6+0,9*0,2*3-0,8*1,97-0,7*1,97*6		48,54000				
		- místnost č. 211 : 1,5*1,5		2,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		- místnost č. 212 : (1,83*2+3,65*2+2,525*2+2,475*2+1,9*2+0,9*4+1,925*2)*2,6+0,9*0,2*2-0,8*1,97-0,7*1,97*6		74,25600				
947	781475120RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	623,43160	510,00	317 950,12	0,00	2,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 946 : 623,43160		623,43160				
948	597813746R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	685,77476	450,00	308 598,64	0,02	13,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 947 : 623,43160*1,1		685,77476				
949	781497132RS2	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	200,92400	150,00	30 138,60	0,00	0,09
		Svislé nerezové lišty: :						
		- místnost č. 102 : 3*3+0,9*2		10,80000				
		- místnost č. 106 : 2,65+2,7		5,35000				
		- místnost č. 110 : 0,9+1,25+0,2		2,35000				
		- místnost č. 112 : 3*8+0,9*2		25,80000				
		- místnost č. 118 : 2,25*4+2,58+2,7		14,28000				
		- místnost č. 124 : 3*2+2,7*3		14,10000				
		- místnost č. 127 : 2,42		2,42000				
		- místnost č. 210 : 2,1*2+1,1		5,30000				
		- místnost č. 211 : 1,5*3		4,50000				
		- místnost č. 212 : 2,6+2,1*2+1,1		7,90000				
		Vodorovné nerezové lišty v místě výstupku ve sprchách :						
		- místnost č. 102 : 4,5*2		9,00000				
		- místnost č. 106 : 0,7*2		1,40000				
		- místnost č. 112 : 2,4*2		4,80000				
		- místnost č. 118 : 3,918*2		7,83600				
		- místnost č. 124 : 1,6*2		3,20000				
		Lišty keramické soklíky :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 907 : 81,88800		81,88800				
950	781497131RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	10,05000	150,00	1 507,50	0,00	0,00
		- místnost č. 105 : 1+1,05+1,5*2		5,05000				
		- místnost č. 116 : 1+1+1,5*2		5,00000				
951	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	16,15842	900,00	14 542,58	0,00	0,00
952	998781194R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	16,15842	345,00	5 574,65	0,00	0,00
953	998781199R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	145,42578	14,00	2 035,96	0,00	0,00
Díl:	**783**	**Nátěry**				**719 082,08**		**1,26**
954	783851213R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, dvojnásobné + 1x email + 2x tmel	m2	703,07700	840,00	590 584,68	0,00	1,17
		Nátěr tribuny : 621,5		621,50000				
		Stěrka na zateplení v 2.NP vyrovnání nerovnosti podlaha/tribuna(vyrovnávací schodiště) - provedeno ve 2 vrstvách : ((14,27+19,9-0,2*8)*1,05-(1,8*0,3*4-1,6*0,2*2))*2		65,35700				
		Stěrka strany vyrovnávacícho schodiště - provedeno ve 2 vrstvách : (0,65*2*4)*2		10,40000				
		Povrch vyrovnávacích schodišť - podstupnice : 1,5*0,97*4		5,82000				
955	783626211R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	14,68000	280,00	4 110,40	0,00	0,00
		Nátěr vyditelných prvků krovu vstupní přístavby : (0,140*2+0,200*2)*(0,675+0,225)*10+(0,2*0,14)*10*2		6,68000				
		Nátěr krajového vazníku haly (vazník u silnice) : 0,5*16		8,00000				
956	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	12,00000	85,00	1 020,00	0,00	0,00
		Nátěr plynového potrubí : 12		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
957	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	121,00000	60,00	7 260,00	0,00	0,01
		na vzduchu schnoucí						
		Nátěr plynového potrubí : 121		121,00000				
958	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	23,05000	90,00	2 074,50	0,00	0,00
		na vzduchu schnoucí						
		Nátěr nově doplněného zábradlí na tribuně - zámečnické výrobky ozn. Z43 : 23,05		23,05000				
959	783426160R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	3,00000	100,00	300,00	0,00	0,00
		na vzduchu schnoucí						
		Nátěr plynového potrubí : 3		3,00000				
960	783 - M.1	Oprava ocelového trubkového zábradlí na tribuně po demontáži + antikorozní syntetický nátěr, 1x základní a 2x vrchní email.	m2	324,95000	350,00	113 732,50	0,00	0,08
		Nový nátěr stávajícícho zábradlí - zámečnické výrobky ozn. Z43 : 324,95		324,95000				
Díl:	**784**	**Malby**				**106 060,14**		**0,84**
961	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	2 065,19277	15,00	30 977,89	0,00	0,21
		Plocha podhledů a stěn: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 2,99000		2,99000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 87,75025		87,75025				
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 57,20500		57,20500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 228,29760		228,29760				
		Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 1629,57592		1 629,57592				
		Odkaz na mn. položky pořadí 430 : 6,26400		6,26400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 431 : 7,41000		7,41000				
		Čelních stěn tribun S24 : 2,24+7,79+3,14+6,12+12,58+3,14+7,59+3,1		45,70000				
962	784125212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné	m2	2 019,49277	35,00	70 682,25	0,00	0,63
		Plocha podhledů a stěn: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 2,99000		2,99000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 87,75025		87,75025				
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 57,20500		57,20500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 228,29760		228,29760				
		Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 1629,57592		1 629,57592				
		Odkaz na mn. položky pořadí 430 : 6,26400		6,26400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 431 : 7,41000		7,41000				
963	784 - M.1	Malby vysoce odolná snadno čistitelná malířská barva 2x	l	20,00000	220,00	4 400,00	0,00	0,00
		Vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná malířská barva, vhodná k dekorativní ochraně silně zatížených vnitřních povrchů. Vyznačuje se výjimečnou odolností proti mechanickému poškození nátěrového filmu a výjimečnou odolností proti oděru za mokra – natřené povrchy jsou snadno omyvatelné a odolné čisticím prostředkům používaným v domácnosti.						
		Spotřeba 5m2/l						
		Čelních stěn tribun S24 : 20		20,00000				
Díl:	**787**	**Zasklívání**				**201 871,83**		**0,01**
964	787193312R00	Zasklívání stěn, příček a balkonových zábradlí dvojsklem s podtmelením na lišty, plochy přes 1 m2 do 1,5 m2, montáž,	m2	30,37000	1 210,00	36 747,70	0,00	0,01
		včetně pomocného lešení						
		Zasklení plošiny pro kameramana : (0,88*1)*2+(0,605*1)*2		2,97000				
		Zasklení zábrany na tribuně : (1,2*2)*5+(2,5+2,8+2,4)*2		27,40000				
965	787 - Spec.1	Bezpečnostní sklo ESG/VSG 12,76mm. čiré kalené+lepení 6x0,76x6	m2	30,37000	4 114,00	124 942,18	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 964 : 30,37000		30,37000				
966	787 - M.1	D + M hliníková podkladní zasklívací profil U	m	29,20000	605,00	17 666,00	0,00	0,00
		Zasklení plošiny pro kameramana : 2,45*2+1,65*2+0,4*3*2		10,60000				
		Zábrany na tribuně : 1,2*5+(1,25+1,4+1,15)*2+(0,5*5)*2		18,60000				
967	787 - M.2	D + M hliníková zasklívací profil pro rohové napojení skel	m	17,89000	121,00	2 164,69	0,00	0,00
		Zasklení plošiny pro kameramana : 2,2*2+2,345*2+1,2*4		13,89000				
		Zábrany na tribuně : 2*2		4,00000				
968	787 - M.3	D + M hliníková okrajový profil na boční hrany	m	6,00000	726,00	4 356,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Zasklení plošiny pro kameramana : 1*2		2,00000				
		Zábrany na tribuně : 2*2		4,00000				
969	787 - M.4	D + M hliníková krycí lišta 60 mm s těsněním	m	22,00000	726,00	15 972,00	0,00	0,00
		Zábrany na tribuně : 2*11		22,00000				
970	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	t	0,01002	1 210,00	12,12	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
971	998787194R00	Přesun hmot pro zasklívání příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,01002	823,00	8,25	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
972	998787199R00	Přesun hmot pro zasklívání příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	0,09018	32,00	2,89	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
Díl:	**799**	**Ostatní**				**1 302 136,40**		**5,22**
973	771578013RT2	Zvláštní úpravy spár separační provazec pro vyplnění dilatačních spár	m	657,53000	120,00	78 903,60	0,00	0,00
		Vyplnění spár tribuny : 95,75+561,78		657,53000				
974	779 - M.1	Penetrace boků spár na tribuně s násleným vyplněním polyuretanovým tmelem	m	657,53000	160,00	105 204,80	0,00	0,00

Penetrace:
Penetrační nátěr/prostředek ke zlepšení přilnavosti pro nasákavé styčné plochy
2složková epoxidová pryskyřice s obsahem rozpouštědel.
Velmi dobrá přilnavost na nasákavých podkladech.
Velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti, rozpouštědlům, kyselinám a louhům.

Polyuretanový tmel:
Elastický 1složkový PU tmel na podlahové spáry
Dobrá chemická a mechanická odolnost.
Nízká vrubová citlivost.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Vysoká odolnost proti přetržení.						
		Celková přípustná deformace: 25 %.						
		Používá se k elastickému utěsnění spár u krytých parkovišť, vybetonovaných volných ploch, pro čističky odpadních vod a kanalizační systémy pro odvod komunálních odpadních vod, také ve velkokuchyních.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 973 : 657,53000		657,53000				
975	Mantinel	Vytvoření nového vstupu na ledovou plochu - viz. výkres vstup na ledovou plochu	soubor	1,00000	234 058,00	234 058,00	0,00	0,00
		Ploška obsahuje:						
		Demontáž stávajícího dílu hrazení včetně demontáže skleněné nástavby, výroba nového dílu včetně dvířek, závorového uzávěru a pantů, možnost nouzového otevírání z prostoru ledové plochy, ukotvení rámu, obložení plastem dle stávajícího mantinelu.						
		Výroba a dodávka nové skleněné nástavby do prostoru nového dílu mantinelu.						
		Použitý materiál:						
		- rám včetně dvířek použitý 4hr. 40/40, 80x40, konstrukce žárově zinkována, spojovací mat. – galvanický zinek						
		- kalené bezpečnostní sklo dle provedení 3 ks, držáky skla s uložením						
		- plastový obklad z mat PE 300 HD						
		1		1,00000				
976	799 - Sedačky	D+ M sklopná tribunová sedačka, výška opěradla 42cm, vč. montážního materiálu	kus	348,00000	2 465,00	857 820,00	0,02	5,22
		Sklopná tribunová sedačka s ocelovou nosnou konstrukcí obdélníkového profilu a plastovým sedákem a opěradlem, kotvená do podlahy. pomocí chemických kotev do betonu. Konstrukce sedačky je pozinkovaná, lakovaná práškovou barvou, sedadlo a opěradlo z polypropylen kopolymeru s nehořlavými aditivy. Sedačka musí splňovat požadavky na hořlavost pro zařízení určená do sportovních uzavřených objektů. Ve sklopené poloze nebude zasahovat max.300mm od hrany vyššího stupně tribuny. Sedadlo na opěradle osazeno plastovým štítkem s číslem. Součástí dodávky je montážní, pomocný a kotevní materiál.						
		348		348,00000				
977	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	34,00000	350,00	11 900,00	0,00	0,00
		Odstranění dřevěných prvků laviček od ocel. konstrukce - 2 zaměstnanec 20 laviček za 1 hod : (180/20)*1*2		18,00000				
		Vysátí celé tribuny vodorovné a svislé plochy - výkres stavební úpravy tribuny - bourací práce ozn.06 - 1 zaměstnanec cca 100m2/1hod : 16		16,00000				
978	999360010000R	Souprava stříkací	Sh	6,00000	500,00	3 000,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Vysátí celé tribuny vodorovné a svislé plochy - výkres stavební úpravy tribuny - bourací práce ozn.06 - 1 zaměstnanec cca 100m2/1hod : 6		6,00000				
979	799 - M.2	Průchod potrubí stropem nad 2.NP	kus	9,00000	1 250,00	11 250,00	0,00	0,00
		VZT : 3		3,00000				
		ZTI : 4+2		6,00000				
Díl:	**M21 - CCTV**	**Slaboproud - Kamerový systém CCTV**				**204 947,00**		**0,00**
980	M21 - CCTV.M.1	Pentaplexní síťový video rekordér pro 32 kamery	kus	1,00000	14 786,00	14 786,00	0,00	0,00
		Povoleny kombinace různých rozlišení do 8Mpix, snímkování a datových toků do 200Mb/s. Podpora ONVIF a kamer více výrobců, podpora komprese H.265/H.264. 1x LAN, 2x USB, I/O 4x vstupy+ 2x výstupy. Pozice pro 2x SATA HDD. 4K-HDMI/VGA výstup, 1x audio in+out. Vzdálené ovládání z web prohlížeče, P2P a mobilní přístup, CZ menu a prostředí, CMS utilita						
		1		1,00000				
981	M21 - CCTV.M.2	Pevný disk pro NVR 8TB HDD / interní 3,5" / 7200 rpm / SATA 6Gb/s / 256 MB	kus	1,00000	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
982	M21 - CCTV.M.3	Záložní zdroj pro ochranu napájení pro servery a síťová zařízení, rackovvé provedení o výšce 4U	kus	1,00000	37 213,00	37 213,00	0,00	0,00
		Vstupní napětí 230V 50/60 Hz. Výkon napájení je 1980 W/2200 VA s výstupním napětím 230V s frekvencí 57 -63 Hz. 8 výstupních zásuvek IEC 320 C13.						
		1		1,00000				
983	M21 - CCTV.M.4	Venkovní IP bullet kamera, 2MP, MZVF, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, IP67, konzole	kus	6,00000	10 923,00	65 538,00	0,00	0,00
		6		6,00000				
984	M21 - CCTV.M.5	IP dome kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, DWDR, IR 30m, H.265(+), IP67	kus	5,00000	10 923,00	54 615,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
985	M21 - CCTV.M.6	Management Software	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
986	M21 - CCTV.M.7	SW pro vzálený přístup (pracovní stanice recepce)	kus	1,00000	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
987	M21 - CCTV.M.8	Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W)	kus	12,00000	1 496,00	17 952,00	0,00	0,00
		12		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl:	**M21 - SD**	**Silnoproud - Detekce nebezpečných plynů a par, vč. montážního a kotvícího materiálu**				**97 900,00**		**0,00**
988	M21 - SD.M.1	Vyhodnocovací ústředna, vč. přídavného externího zdroje, instalačních boxů	kus	1,00000	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
989	M21 - SD.M.2	Snímač - detekce metanu, Katalytický senzor, 4-20mA, EX zona 2	kus	2,00000	10 850,00	21 700,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
990	M21 - SD.M.3	Snímač - detekce oxidu uhelnatého, Elektrochemický senzor, 4-20mA	kus	2,00000	10 250,00	20 500,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
991	M21 - SD.M.4	Externí teplotní čidlo (havarijní) teploty (0-100°C)	kus	1,00000	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
992	M21 - SD.M.5	Externí čidlo zaplavení	kus	1,00000	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
993	M21 - SD.M.6	Siréna	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
994	M21 - SD.M.7	Externí odstavné tlačítko zvukové signalizace	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
995	M21 - SD.M.8	Maják + info tabule "Nevstupovat", IP54	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
996	M21 - SD.M.9	Maják + info tabule "Opusťte prostor", IP54	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
997	M21 - SD.M.10	Kalibrace snímačů	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
998	M21 - SD.M.11	Zprovoznění, školení obsluhy, doprava	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	**M21 - SIO**	**Silnoproud - Ostatní**				**83 300,00**		**0,00**
999	M21 - SIO.M.1	Svorky ochranného pospojování	soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1000	M21 - SIO.M.2	Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, …)	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1001	M21 - SIO.M.3	Stavební přípomoce, včetně vrtání otvorů do průměru 150 mm.	soubor	1,00000	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	**M21 - SK**	**Silnoproud - Kabelové trasy, montážní materiál**				**88 594,00**		**0,00**
1002	M21 - SK.M.1	Instalační krabice KU68	kus	14,00000	62,00	868,00	0,00	0,00
		14		14,00000				
1003	M21 - SK.M.2	Instalační krabice KO97	kus	18,00000	135,00	2 430,00	0,00	0,00
		18		18,00000				
1004	M21 - SK.M.3	Instalační krabice přisazená s víčkem a svorkovnicí	kus	26,00000	165,00	4 290,00	0,00	0,00
		26		26,00000				
1005	M21 - SK.M.4	Svazkový kabelový držák, plastový 80x40mm, vč. kotvení	kus	102,00000	58,00	5 916,00	0,00	0,00
		102		102,00000				
1006	M21 - SK.M.5	Příchytky jednotlivých kabelů, vč. kotvení	kus	162,00000	55,00	8 910,00	0,00	0,00
		162		162,00000				
1007	M21 - SK.M.6	Trubka ohebná, PVC, do průměru D=32 mm, střední mechanické namáhání	m	226,00000	45,00	10 170,00	0,00	0,00
		226		226,00000				
1008	M21 - SK.M.7	Trubka ohebná, PVC, D=40 mm, korugovaná	m	18,00000	48,00	864,00	0,00	0,00
		18		18,00000				
1009	M21 - SK.M.8	Trubka tuhá, PVC, D=16 mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu, Střední mechanické namáhání	m	32,00000	40,00	1 280,00	0,00	0,00
		32		32,00000				
1010	M21 - SK.M.9	Trubka tuhá, PVC, D=20 mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu, Střední mechanické namáhání	m	49,00000	43,00	2 107,00	0,00	0,00
		49		49,00000				
1011	M21 - SK.M.10	Instalační lišta, PVC, 20 x 20mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu.	m	37,00000	47,00	1 739,00	0,00	0,00
		37		37,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1012	M21 - SK.M.11	Drátěný žlab 100/50, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu, závěsů, výložníků.	m	92,00000	285,00	26 220,00	0,00	0,00
		92		92,00000				
1013	M21 - SK.M.12	Drátěný žlab 300/50, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu, závěsů, výložníků.	m	56,00000	425,00	23 800,00	0,00	0,00
		56		56,00000				
Díl:	**M21 - SKE**	**Silnoproud - Koncové elementy, vč. příp. kotvícího materiálu**				**70 245,00**		**0,00**
1014	M21 - SKE.M.1	Infračidlo, 360°, IP44, přisazené.	kus	8,00000	515,00	4 120,00	0,00	0,00
		8		8,00000				
1015	M21 - SKE.M.2	Infračidlo, 180°, IP44, přisazené	kus	1,00000	425,00	425,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1016	M21 - SKE.M.3	Spínač řaz. 1, IP44, 250V/10A.	kus	35,00000	205,00	7 175,00	0,00	0,00
		35		35,00000				
1017	M21 - SKE.M.4	Spínač řaz. 1, IP20, 250V/10A.	kus	3,00000	145,00	435,00	0,00	0,00
		3		3,00000				
1018	M21 - SKE.M.5	Spínač řaz. 5, IP20, 250V/10A.	kus	5,00000	185,00	925,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
1019	M21 - SKE.M.6	Spínač řaz. 6, IP20, 250V/10A.	kus	12,00000	145,00	1 740,00	0,00	0,00
		12		12,00000				
1020	M21 - SKE.M.7	Spínač řaz. 6+6, IP20, 250V/10A.	kus	4,00000	195,00	780,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
1021	M21 - SKE.M.8	Spínač řaz. 7, IP20, 250V/10A.	kus	1,00000	185,00	185,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1022	M21 - SKE.M.9	Spínač řaz. 1/0, IP20, 250V/10A, talčítko.	kus	20,00000	150,00	3 000,00	0,00	0,00
		20		20,00000				
1023	M21 - SKE.M.10	Tlačítkový spínač s aretací, IP44, v provedení proti nechtěnému zneužití - Stop tlačítko	kus	3,00000	855,00	2 565,00	0,00	0,00
		3		3,00000				
1024	M21 - SKE.M.11	Zásuvka 2P+PE, přisazená, IP20, 16A/230V.	kus	123,00000	145,00	17 835,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		123		123,00000				
1025	M21 - SKE.M.12	Zásuvka 2P+PE, přisazená, IP44, 16A/230V.	kus	12,00000	145,00	1 740,00	0,00	0,00
		12		12,00000				
1026	M21 - SKE.M.13	Zásuvka 4P+PE, přisazená, IP44, 16A/400V.	kus	2,00000	190,00	380,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
1027	M21 - SKE.M.14	Zvonek, zdroj je umístěn v rozvaděči RS1.1	kus	1,00000	235,00	235,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1028	M21 - SKE.M.15	Zvonkové tlačítko, zapuštěná, IP44	kus	1,00000	305,00	305,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1029	M21 - SKE.M.16	Sada pro nouzovou signalizaci	soubor	1,00000	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
		Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb). Kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, rámčeky, instalační krabice, odzkoušení.						
		1		1,00000				
1030	M21 - SKE.M.17	Osoušeč rukou	soubor	2,00000	4 250,00	8 500,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
1031	M21 - SKE.M.18	Zásuvková skříň, IP44, 2x230V / 16A, 1x400V / 16A, vč. jištění a ochrana	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	**M21 - SKR**	**Silnoproud - Kabelové rozvody**				**292 202,00**		**0,00**
1032	M21 - SKR.M.1	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5	m	179,00000	29,00	5 191,00	0,00	0,00
		179		179,00000				
1033	M21 - SKR.M.2	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5	m	319,00000	41,00	13 079,00	0,00	0,00
		319		319,00000				
1034	M21 - SKR.M.3	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5	m	1 053,00000	41,00	43 173,00	0,00	0,00
		1053		1 053,00000				
1035	M21 - SKR.M.4	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5	m	1 318,00000	45,00	59 310,00	0,00	0,00
		1318		1 318,00000				
1036	M21 - SKR.M.5	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5	m	689,00000	45,00	31 005,00	0,00	0,00
		689		689,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1037	M21 - SKR.M.6	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5	m	72,00000	52,00	3 744,00	0,00	0,00
		72		72,00000				
1038	M21 - SKR.M.7	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x10	m	18,00000	165,00	2 970,00	0,00	0,00
		18		18,00000				
1039	M21 - SKR.M.8	Kabel s Cu jádrem B2ca S1, d0, CXKH-R-O 2x1,5	m	15,00000	36,60	549,00	0,00	0,00
		15		15,00000				
1040	M21 - SKR.M.9	Kabel s Cu jádrem B2ca S1, d0, CXKH-R-O 3x1,5	m	111,00000	51,00	5 661,00	0,00	0,00
		111		111,00000				
1041	M21 - SKR.M.10	Kabel s Cu jádrem B2ca S1, d0, CXKH-R-J 3x1,5	m	214,00000	51,00	10 914,00	0,00	0,00
		214		214,00000				
1042	M21 - SKR.M.11	Kabel s Cu jádrem B2ca S1, d0, CXKH-R-J 3x2,5	m	569,00000	59,00	33 571,00	0,00	0,00
		569		569,00000				
1043	M21 - SKR.M.12	Kabel s Cu jádrem B2ca S1, d0, CXKH-R-J 5x1,5	m	249,00000	61,00	15 189,00	0,00	0,00
		249		249,00000				
1044	M21 - SKR.M.13	Kabel s Cu jádrem B2ca S1, d0, CXKH-R-J 5x6	m	51,00000	135,00	6 885,00	0,00	0,00
		51		51,00000				
1045	M21 - SKR.M.14	Kabel s Cu jádrem B2ca S1, d0, CXKH-R-J 5x10	m	37,00000	195,00	7 215,00	0,00	0,00
		37		37,00000				
1046	M21 - SKR.M.15	Kabel s Cu jádrem B2ca S1, d0, CXKH-R-J 5x16	m	76,00000	285,00	21 660,00	0,00	0,00
		76		76,00000				
1047	M21 - SKR.M.16	Kabel s Cu jádrem B2ca S1, d0, CXKH-R-J 4x35	m	51,00000	455,00	23 205,00	0,00	0,00
		51		51,00000				
1048	M21 - SKR.M.17	Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 4mm2 zž	m	42,00000	29,00	1 218,00	0,00	0,00
		42		42,00000				
1049	M21 - SKR.M.18	Vodič s Cu jádrem, B2ca S1, d0, CY 16mm2 zž	m	51,00000	75,00	3 825,00	0,00	0,00
		51		51,00000				
1050	M21 - SKR.M.19	Vodič s Cu jádrem, B2ca S1, d0, CY 25mm2 zž	m	38,00000	101,00	3 838,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		38		38,00000				
Díl:	**M21 - SNZ**	**Silnoproud - Náhradní zdroj**				**105 000,00**		**0,00**
1051	M21 - SNZ.M.1	Náhradní zdroj	kus	1,00000	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		UPS 1F, 230 / 230 V, 50Hz, sinus, doba zálohy 10 hodin, 1000VA, UPS bude umístěna v samostatném požárním úseku (připraví stavba), ups bude vybavena výstupem pro přímé zapojení topného kabelu, stálý provoz. UPS bude vybavena vstupem pro vypnutí od tlačítka total stop.						
		1		1,00000				
Díl:	**M21 - SO**	**Slaboproud - Ostatní**				**24 975,20**		**0,00**
1052	M21 - SO.M.1	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál Podružný materiál	kpl	1,00000	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
		Drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% - instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení."						
		1		1,00000				
1053	M21 - SO.M.2	Protipožiárná ucpávky	m3	0,10000	9 152,00	915,20	0,00	0,00
		Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd.						
		dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem."						
		0,1		0,10000				
1054	M21 - SO.M.3	Prostupy do průměru 50mm	kus	80,00000	276,00	22 080,00	0,00	0,00
		80		80,00000				
1055	M21 - SO.M.4	Značení trasy vč. kabelových štítků	kpl	1,00000	440,00	440,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	**M21 - SOT**	**Silnoproud - Osvětlovací tělesa, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nos**				**513 878,00**		**0,00**
1056	M21 - SOT.M.1	Svítidlo B - LED, 600x600, 6428lm, 4000K, EVG, 50W, microprisma, RAL 9003, přisazené	kus	12,00000	3 870,00	46 440,00	0,00	0,00
		12		12,00000				
1057	M21 - SOT.M.2	Svítidlo C - LED RD300 24W 4000K IP65, kulaté, průměr do 300 mm, přisazené	kus	78,00000	1 881,00	146 718,00	0,00	0,00
		78		78,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1058	M21 - SOT.M.3	Svítidlo D1 - LED, IP66, 4564lm, 840, EVG, 30W,PMMA OPAL, liniové, přisazené	kus	47,00000	2 374,00	111 578,00	0,00	0,00
		47		47,00000				
1059	M21 - SOT.M.4	Svítidlo E - LED ALU 14W 4000K IP44, Downlight, průměr do 160 mm, vestavné	kus	38,00000	1 073,00	40 774,00	0,00	0,00
		38		38,00000				
1060	M21 - SOT.M.5	Svítidlo N1 - LED, 5W, IP65, nouzové 1 hodina, asimetrická křivka pro koridory, přisazené	kus	36,00000	2 213,00	79 668,00	0,00	0,00
		36		36,00000				
1061	M21 - SOT.M.6	Svítidlo P1 - LED, 1,2W, IP65, nouzové 1 hodina, přisazené, pro piktogramy	kus	50,00000	1 719,00	85 950,00	0,00	0,00
		50		50,00000				
1062	M21 - SOT.M.7	Piktogram	kus	50,00000	55,00	2 750,00	0,00	0,00
		50		50,00000				
Díl:	**M21 - SR**	**Slaboproud - Rozvody pro obrazový a zvukový signál**				**58 229,00**		**0,00**
1063	M21 - SR.M.1	HDMI distribucní rozbocovac, 1 vstup / 4 výstupy, podpora 4k@60Hz	kus	1,00000	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1064	M21 - SR.M.2	HDMI přenos po optice , nekompresovaný,real-time, do 4k, pár, včetně SFP+ modulů	kus	1,00000	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1065	M21 - SR.M.3	FO kabel, 9/125, 4c, DROP, 3,6mm LSZH, černý, G.657A, 1000N, B2cas1d0	m	20,00000	79,00	1 580,00	0,00	0,00
		20		20,00000				
1066	M21 - SR.M.4	Rozvodnice nástěnná 450x500x170 všh, vč. DIN zásuvky 230V	kus	1,00000	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1067	M21 - SR.M.5	Chytrý LED televizor s úhlopříčkou 55" a rozlišením 4K Ultra HD 3840 x 2160 obrazových bodů	kus	1,00000	12 265,00	12 265,00	0,00	0,00
		Pro televizní příjem je připraven DVB-T2/C/S2 tuner s podporou dekódování HEVC H.265. Pro přehrávání multimediální obsahu z USB zařízení jsou přítomny dva USB porty. Sledovat obsah lze také pomocí internetu, a to buď skrze kabelové připojení RJ-45 či bezdrátově přes Wi-Fi. O zvuk je postaráno díky stereo reproduktorům s celkovým výkonem 20 W.						
		1		1,00000				
1068	M21 - SR.M.6	Projektor pro domácí kino s rozlišením Full HD	kus	1,00000	15 186,00	15 186,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Kontrastním poměrem 15000:1 a světelným výstupem 3100 ANSI lumenů. Bezdrátovou komunikaci zajišťuje Wi-Fi připojení. Díky snadné přenosnosti a rychlé instalaci jej využijete ve firemním i domácím prostředí.						
		1		1,00000				
1069	M21 - SR.M.7	Kabel HDMI	m	40,00000	88,00	3 520,00	0,00	0,00
		40		40,00000				
1070	M21 - SR.M.8	Zásuvka HDMI vč. krytky a rámečku, konektorování	kus	3,00000	1 474,00	4 422,00	0,00	0,00
		3		3,00000				
1071	M21 - SR.M.9	Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku nebo do betonu, D 25, B2cas1d0	m	35,00000	79,00	2 765,00	0,00	0,00
		35		35,00000				
1072	M21 - SR.M.10	Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku nebo do betonu, D 32, B2cas1d0	m	10,00000	84,00	840,00	0,00	0,00
		10		10,00000				
1073	M21 - SR.M.11	Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku nebo do betonu, D 50, B2cas1d0	m	10,00000	101,00	1 010,00	0,00	0,00
		10		10,00000				
1074	M21 - SR.M.12	Krabice přístrojová přisazená B2cas1d0	ks	3,00000	167,00	501,00	0,00	0,00
		3		3,00000				
1075	M21 - SR.M.13	Elektroinstalační lišta, vč. spojek, kolen, příchytek a montážního materiálu, 40x20, bílá	m	24,00000	91,00	2 184,00	0,00	0,00
		24		24,00000				
Díl:	**M21 - SRR**	**Silnoproud - Rozvaděče**				**186 060,00**		**0,00**
1076	M21 - SRR.M.1	Úprava rozvaděče RH	soubor	1,00000	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00
		Doplnění vypínacích cívek na hlavní jistič, doplnění vývodu pro tlačítka Central Stop a Total Stop. Doplnění jističe 16B/1 pro ústřednu detekce plynu, doplnění jističe 16D/1 pro UPS. Doplnění jističe pro rozvaděč RS.2 (63B/3). Včetně průchodek, svorek, montážního a propojovacího materiálů a všech přístrojů.						
		1		1,00000				
1077	M21 - SRR.M.2	Doplnění tlačítek pro ovládání osvětlení do stávající skříně v místnosti správce	kus	1,00000	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1078	M21 - SRR.M.3	Rozvaděč RS1.1	kus	1,00000	93 540,00	93 540,00	0,00	0,00
		RS1.1 ks						
		Jistič 1F 31						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Jistič 3F 2						
		Chránič 1F 2						
		Chránič 3F 3						
		Přepěťová ochrana T1+T2 1						
		Montáž 1						
		Stykač 2						
		Impulsní relé 2						
		Zdroj pro zvonek 1						
		Vypínač do 63A 1						
		Skříň 1						
		Drobný materiál 1						
		1		1,00000				
1079	M21 - SRR.M.4	Rozvaděč RS1.2	kus	1,00000	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00
		RS1.1 ks						
		Jistič 1F 20						
		Chránič 3F 2						
		Přepěťová ochrana T2 1						
		Vypínač do 63A 1						
		Skříň 1						
		Drobný materiál 1						
		1		1,00000				
1080	M21 - SRR.M.5	Rozvaděč RS2	kus	1,00000	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
		RS2 ks						
		Jistič 1F 36						
		Jistič 3F 12						
		Chránič 1F 1						
		Chránič 3F 4						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Přepěťová ochrana T1+T2 1						
		Montáž 1						
		Stykač 5						
		Impulsní relé 2						
		Spínací hodiny 3						
		Soumrakový spínač 1						
		Regulátor TK 1						
		Vypínač do 63A 2						
		Skříň 1						
		Vypínací cívka 1						
		Elektroměr do 63A 3						
		Drobný materiál 1						
		1		1,00000				
1081	M21 - SRR.M.8	Ochranná přípojnice v kotelně	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	**M21 - SS**	**Slaboproud - Strukturovaná kabeláž**				**331 404,00**		**0,00**
1082	M21 - SS.M.1	Datový 19' rozvaděč nástěnný 18U/900x600x500 (všh), rozebiratelný, skleněné dveře, zámek	kus	1,00000	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1083	M21 - SS.M.2	Rozvodný panel rack 19", 6x 230 V vč. vany, přepěťová ochrana, filtr, varistor, 3m	kus	2,00000	625,00	1 250,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
1084	M21 - SS.M.3	19" polička s perforací 1U, max. nosnost 40kg	kus	2,00000	607,00	1 214,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
1085	M21 - SS.Spec.1	Montážní sada	kus	9,00000	21,00	189,00	0,00	0,00
		9		9,00000				
1086	M21 - SS.M.4	Patchpanel 24xRJ45 CAT6A, FTP, 19" 1U, 500MHz, RAL7035, ISO 11801 AMD2 : 2010-04	kus	2,00000	4 679,00	9 358,00	0,00	0,00
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1087	M21 - SS.M.5	Gigabit Ethernet switch featuring 24 ports, with 24x GE PoE+ 4x 10G SFP+ ports, PoE budget max 370W	kus	2,00000	46 728,00	93 456,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
1088	M21 - SS.M.6	mini GBIC SFP, SC, 1000Base-LX, 3km, WDM, TX1310nm/RX1550nm	kus	2,00000	507,00	1 014,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
1089	M21 - SS.M.7	mini GBIC SFP, SC, 1000Base-LX, 3km, WDM, TX1550nm/RX1310nm	kus	2,00000	507,00	1 014,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
1090	M21 - SS.M.8	UTM bezpečnostní brána pro připojení sítě k internetu	kus	1,00000	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00
		UTM bezpečnostní brána pro připojení sítě k internetu. 4x 10/100/1000Base-T, podpora IPv6. AP kontrolér pro až 50 jednotek. Propustnost NAT 1,8Gb/s, VPN 90Mb/s.Anti-Spam pro maily, IDP ochrana před útoky včetně Co-defense s připojeným switchem, Load-balancing, High Availability. Až 500 simultánních VPN tunelů IPSec, 200 tunelů PPTP nebo L2TP, až 50 tunelů SSL. 16 subnetů.NAT, IP aliasing, VLAN assign, access control, content filter, P2P detekce a blokace, URL blocking, firewall, virtual server s load balancingem, multi-DMZ, DHCP server/klient. QoS bandwidth manager. Napájení DC 12V. Systémy UTM (Unified Threat Management System) integrují celý automatizovaný proces ochrany sítě ve svém vybavení. Zahrnují firewall, antivirovou bránu, detektor napadení s automatickou obranou (IPS/IDS), anti spam bránu, VPN bránu, bránu řízení pásma, Anti-Dos, autentifikační bránu, atd.						
		1		1,00000				
1091	M21 - SS.M.9	Patch kabel 1m FTP, CAT6	kus	38,00000	43,00	1 634,00	0,00	0,00
		38		38,00000				
1092	M21 - SS.M.10	Datový 19' rozvaděč nástěnný 9U/500x600x400 (všh), rozebiratelný, skleněné dveře, zámek	kus	1,00000	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1093	M21 - SS.M.11	Průmyslový přepínač a konvertor s PoE	kus	1,00000	9 606,00	9 606,00	0,00	0,00
		Průmyslový přepínač a konvertor s PoE, 4 porty 1000Base-T, 4x PoE injektory s celkovým výkonem 120W, 2x SFP sloty pro mini-GBIC moduly 100/1000Base-X. Možnost redundantního napájení 48V DC, krytí IP30, hliníková skříň, pracovní teplota -40 až +75°C. Přepěťová ochrana LAN i napájecích portů do 6kV. Montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.						
		1		1,00000				
1094	M21 - SS.M.12	Duální přístupový bod 802.11ac pro až 1200Mbps bezdrátovou komunikac	kus	4,00000	6 888,00	27 552,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		Duální přístupový bod 802.11ac pro až 1200Mbps bezdrátovou komunikaci, komunikuje v pásmech 2,4 a 5GHz, 2x2 externí antény 5dBi, Beamforming. Gigabit ethernet 2x RJ-45. Šifrování WPA/WPA2, 8x SSID+VLAN, až 120+120 připojených WiFi klientů najednou, 802.11k/r Fast Roaming. WiFi QoS shaper, řízení vysílacího výkonu. Webová správa, podpora SNMPv3, IPv6. ESD ochrany do 8kV. Pasivní sada PoE. Provoz při -20~70°C, krytí IP55.+						
		4		4,00000				
1095	M21 - SS.M.13	Kompletní zásuvka 2x RJ45/u, CAT6, vč. krytky a rámečku	kus	17,00000	433,00	7 361,00	0,00	0,00
		17		17,00000				
1096	M21 - SS.M.14	Kabel F/UTP CAT6, 4pár, drát, 24 AWG, B2cas1d0	m	1 350,00000	29,00	39 150,00	0,00	0,00
		1350		1 350,00000				
1097	M21 - SS.M.15	Optický kabel 4 vl. SM 4x9/125um, B2cas1d0	m	120,00000	53,00	6 360,00	0,00	0,00
		120		120,00000				
1098	M21 - SS.M.16	Mikrotrubička 12/10, B2cas1d0	m	120,00000	35,00	4 200,00	0,00	0,00
		120		120,00000				
1099	M21 - SS.M.17	Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku nebo do betonu, D 25, B2cas1d0	m	210,00000	79,00	16 590,00	0,00	0,00
		210		210,00000				
1100	M21 - SS.M.18	Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku nebo do betonu, D 32, B2cas1d0	m	20,00000	84,00	1 680,00	0,00	0,00
		20		20,00000				
1101	M21 - SS.M.19	Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku nebo do betonu, D 50, B2cas1d0	m	10,00000	101,00	1 010,00	0,00	0,00
		10		10,00000				
1102	M21 - SS.M.20	Elektroinstalační trubka pevná na povrch, vč. spojek, kolen, příchytek a montážního materiálu, D 25, B2cas1dO	m	80,00000	90,00	7 200,00	0,00	0,00
		80		80,00000				
1103	M21 - SS.M.21	Drátěný kabelový žlab rozměr 60x60 - kompletní	m	85,00000	343,00	29 155,00	0,00	0,00
		Drátěný kabelový žlab 60x60 ze včetně výložníků, závěsů, závitových tyčí, oblouků, odbočných dílů, křížení, spojek a ostatního příslušenství						
		85		85,00000				
1104	M21 - SS.M.22	Krabice přístrojová pod omítku	kus	11,00000	80,00	880,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		11		11,00000				
1105	M21 - SS.M.23	Krabice protahovací pod omítku s víčkem	kus	15,00000	80,00	1 200,00	0,00	0,00
		15		15,00000				
1106	M21 - SS.M.24	Popis modulu RJ45	kpl	1,00000	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1107	M21 - SS.M.25	Popis segmentu FTP	kpl	1,00000	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1108	M21 - SS.M.26	Měření segmentu FTP cat. 6	kpl	1,00000	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1109	M21 - SS.M.27	Doplnění stávajícího rozvaděče pro rozšíření sítě	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1110	M21 - SS.M.28	Práce na stávající síti	kpl	1,00000	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	**M21 - STK**	**Silnoproud - Topné kabely**				**34 469,00**		**0,00**
1111	M21 - STK.M.1	Topný kabel samoregulační 12W/m, 230V, vč. mont. Prvků, temperace potrubí požární vody	m	51,00000	385,00	19 635,00	0,00	0,00
		51		51,00000				
1112	M21 - STK.M.2	Topný kabel samoregulační 18W/m, 230V, vč. mont. Prvků, vyhřívání okpaních žlabů	m	12,00000	402,00	4 824,00	0,00	0,00
		12		12,00000				
1113	M21 - STK.M.3	Krabicová rozv.IP65, tep. odolná, se svorkovnicí	kus	2,00000	1 005,00	2 010,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
1114	M21 - STK.M.4	Ozn. štítky kabelů a jejich odbočení	kus	2,00000	25,00	50,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
1115	M21 - STK.M.5	Svorky a spojovací materiál pro napojení	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1116	M21 - STK.M.6	Nastavení a odzkoušení systému	kus	1,00000	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	**M21 - SVO**	**Silnoproud - Venkovní osvětlení**				**65 470,00**		**0,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1117	M21 - SVO.M.1	Svítidlo LED 20W, IP65	kus	7,00000	3 250,00	22 750,00	0,00	0,00
		7		7,00000				
1118	M21 - SVO.M.2	Ocelový vetknutý stožár 6m	kus	5,00000	4 105,00	20 525,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
1119	M21 - SVO.M.3	Výložník stožárový, délka do 1m	kus	5,00000	1 100,00	5 500,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
1120	M21 - SVO.M.4	Výložník stěnový do, délka 1m	kus	5,00000	1 534,00	7 670,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
1121	M21 - SVO.M.5	Stožárová výzbroj	kus	5,00000	1 005,00	5 025,00	0,00	0,00
		5		5,00000				
1122	M21 - SVO.M.6	Vytyčení tras	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
1123	M21 - SVO.M.7	Zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	**M23**	**Montáže potrubí**				**300,00**		**0,00**
1124	230032027R00	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50	kus	1,00000	300,00	300,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	**M46**	**Zemní práce při montážích**				**6 774,40**		**0,01**
1125	460680023RT2	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,025 m2	kus	2,00000	155,00	310,00	0,01	0,01
		Pruraz pro plynoinstalace : 2		2,00000				
1126	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	215,48000	30,00	6 464,40	0,00	0,00
		Plocha u haly : 116,13		116,13000				
		Plocha u vedlejšího objektu : 99,35		99,35000				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**211 005,44**		**0,00**
1127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	474,13429	95,00	45 042,76	0,00	0,00
1128	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	237,06714	110,00	26 077,39	0,00	0,00
1129	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	237,06714	130,00	30 818,73	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-50-733_1	Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunou úprava 2019
O:	ST	Stavební část
R:	ST	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1130	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	948,26857	5,00	4 741,34	0,00	0,00
1131	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	7,86392	200,00	1 572,78	0,00	0,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 747 : 0,04727		0,04727				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 748 : 0,10930		0,10930				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 749 : 0,05940		0,05940				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 750 : 0,17665		0,17665				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 344 : 6,45399		6,45399				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 343 : 0,02460		0,02460				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 342 : 0,61841		0,61841				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 341 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 340 : 0,37430		0,37430				
1132	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	3,21104	1 500,00	4 816,56	0,00	0,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 395 : 0,13248		0,13248				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 367 : 0,18377		0,18377				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 368 : 2,50722		2,50722				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 369 : 0,38757		0,38757				
1133	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton	t	217,63528	450,00	97 935,88	0,00	0,00
		237,65599-7,92674-3,21104-8,88293		217,63528				

Celkem	**32 225 092,03**

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
AP-HSV	RTS 19/ I
AP-HSV	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-1	RTS 19/ I

800-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 19/ I
AP-HSV	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I
AP-HSV	RTS 19/ I
AP-HSV	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 19/ I

800-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I
800-1	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-4	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-4	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

801-4	RTS 19/ I

801-4	RTS 19/ I

801-4	RTS 19/ I

801-4	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-4	RTS 19/ I
801-4	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-5	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
801-5	RTS 19/ I
823-1	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
827-1	RTS 19/ I
821-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
801-1	RTS 19/ I
	Vlastní
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
STROJ	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 19/ I

822-1	RTS 19/ I

822-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I

	Vlastní

801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
	Vlastní
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
801-1	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I

	Vlastní

801-4	RTS 19/ I

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost

	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost

	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
801-4	RTS 19/ I
801-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
827-1	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
827-1	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
831-2	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I
827-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
822-1	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-3	RTS 19/ I
	Vlastní
800-3	RTS 19/ I
800-3	RTS 19/ I
800-3	RTS 19/ I
800-3	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-3	RTS 19/ I
801-4	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
801-4	RTS 19/ I

801-4	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-4	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
801-1	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
	Vlastní
Prav.M	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I
832-1	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-3	RTS 19/ I

801-3	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-3	RTS 19/ I

801-3	RTS 19/ I

801-3	RTS 19/ I

801-3	RTS 19/ I

801-3	RTS 19/ I

	Vlastní

	Vlastní

801-3	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

801-1	RTS 19/ I

800-3	RTS 19/ I

800-3	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-3	RTS 19/ I

800-711	RTS 19/ I

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-711	RTS 19/ I

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-711	RTS 19/ I

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-711	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-711	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-711	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I
800-711	RTS 19/ I
800-713	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-713	RTS 19/ I

800-713	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

800-713	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

800-713	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

800-713	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

800-713	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

800-713	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-713	RTS 19/ I

800-713	RTS 19/ I

800-713	RTS 19/ I

800-713	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-713	RTS 19/ I

800-713	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I

	Vlastní

800-713	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-713	RTS 19/ I
800-713	RTS 19/ I
800-713	RTS 19/ I
800-713	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I

800-721	RTS 19/ I

800-721	RTS 19/ I

800-721	RTS 19/ I

800-721	RTS 19/ I

800-721	RTS 19/ I

800-721	RTS 19/ I

800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
	Vlastní
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I

800-721	RTS 19/ I

800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I
	Vlastní
800-721	RTS 19/ I
	Vlastní
800-721	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
AP-PSV	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
AP-PSV	RTS 19/ I
AP-PSV	RTS 19/ I
AP-PSV	RTS 19/ I
AP-PSV	RTS 19/ I
AP-PSV	RTS 19/ I
AP-PSV	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
800-721	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
Prav.M	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
	Vlastní
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
	Vlastní
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
	Vlastní
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I

800-731	RTS 19/ I
800-731	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-762	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-762	RTS 19/ I
800-763	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

800-763	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

	Vlastní

800-763	RTS 19/ I

800-763	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
800-763	RTS 19/ I
800-763	RTS 19/ I
800-763	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-764	RTS 19/ I

800-764	RTS 19/ I

800-764	RTS 19/ I

800-764	RTS 19/ I

800-764	RTS 19/ I

800-764	RTS 19/ I

800-764	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
Prav.M	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní
800-764	RTS 19/ I
800-764	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-764	RTS 19/ I

800-765	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

800-765	RTS 19/ I

800-765	RTS 19/ I

800-765	RTS 19/ I

800-765	RTS 19/ I

800-765	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-765	RTS 19/ I
800-766	RTS 19/ I
800-766	RTS 19/ I
800-766	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
800-766	RTS 19/ I
800-766	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-766	RTS 19/ I

800-767	RTS 19/ I

800-767	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-767	RTS 19/ I

800-767	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-767	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I

	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
800-767	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní
800-767	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-767	RTS 19/ I
800-767	RTS 19/ I
800-767	RTS 19/ I
800-767	RTS 19/ I
800-767	RTS 19/ I
800-771	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-771	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-771	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

SPCM	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-771	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-771	RTS 19/ I

	Vlastní

800-771	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

800-771	RTS 19/ I

800-775	RTS 19/ I

800-775	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-775	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost

800-775	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-775	RTS 19/ I

SPCM	RTS 19/ I

800-775	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-775	RTS 19/ I
	Vlastní
Prav.M	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
800-775	RTS 19/ I
800-775	RTS 19/ I
800-775	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-775	RTS 19/ I

800-775	RTS 19/ I

800-775	RTS 19/ I

800-773	RTS 19/ I

800-773	RTS 19/ I

800-773	RTS 19/ I

800-773 RTS 19/ I

800-773	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-773	RTS 19/ I
800-771	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-771	RTS 19/ I
SPCM	RTS 19/ I
800-771	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-771	RTS 19/ I
800-771	RTS 19/ I
800-771	RTS 19/ I
800-771	RTS 19/ I
800-783	RTS 19/ I
800-783	RTS 19/ I
800-783	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-783	RTS 19/ I

800-783	RTS 19/ I

800-783	RTS 19/ I

	Vlastní

800-784	RTS 19/ I

800-784	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
800-787	RTS 19/ I
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
800-787	RTS 19/ I
800-787	RTS 19/ I
800-787	RTS 19/ I
800-771	RTS 19/ I
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
Prav.M	RTS 19/ I
STROJ	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost

	Vlastní

	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-3	RTS 19/ I
801-3	RTS 19/ I

801-3	RTS 19/ I

801-3	RTS 19/ I