


Legenda:

- sejmutí ornice – 289,25 m²
- odstranění stávající cesty z mlatu – 18,4 m²
- bouraný stávající betonový obrubník – 18,6 m
- stávající betonový obrubník
- hrana nově navrženého objektu
- kácený stávající strom – 9ks
- stávající strom

- Poznámky:
- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace.
 - Před zahájením stavebních prací je nutné provedení vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v dotčeném území.
 - Při nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.
 - Veškeré rozměry je třeba prověřit na stavbě důkladným zaměřením před zadáním prvku do výroby
 - Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a montážní dokumentaci.
 - Stavební práce budou provedeny dle platných předpisů a technických norem.
 - Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
 - Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.



REVIZE 07/2024

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, výškový systém – Bpv, ±0,00 = 509,30

INVESTOR: Město Chotěboř Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř, ičo:00267538				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘITKO	1:200
				DATUM	08/2023
OBSAH PŘÍLOHY SO-06 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BOURÁNÍ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY SO 06 D.1.1.2.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					